
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 02 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ【歩掛】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
10m3未満 一般養生
圧送管延長無し m3 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 03 E-① 工事費 排水管設置【歩掛】

φ200~400 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻
き m 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 04 E-① 工事費 排水管設置【歩掛】 φ1000 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き m 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 05 E-① 工事費

壁面材組立･設置【歩
掛】 斜壁多数ｱﾝｶｰ m2 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 18 E-① 工事費 補強材取付【歩掛】 斜壁多数ｱﾝｶｰ m 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 27 E-① 工事費

まき出し･敷均し､締固
め【歩掛】 斜壁多数ｱﾝｶｰ m3 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 28 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置
(斜壁多数ｱﾝｶｰ部)
【歩掛】 2100×1200 C型 m 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 29 E-① 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝU字側溝設
置(斜壁多数ｱﾝｶｰ部)
【歩掛】

1200×1200(取付金
具､ｱﾝｸﾞﾙ設置含む) m 別紙 R6.12 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 31 D-① 工事費 鉄筋挿入【手間のみ】

φ90二重管削孔 逆巻
工法ｸﾛｰﾗ型 ﾚｷ質土
(L=2.25m) m 27100 R6.12 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 35 D-① 工事費 鉄筋挿入【手間のみ】

φ90二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 ﾚｷ質土
(L=3.25m) m 26700 R6.12 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 36 D-① 工事費 鉄筋挿入【手間のみ】

φ90二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 ﾚｷ質土
(L=3.75m) m 26500 R6.12 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 37 D-① 工事費 鉄筋挿入【手間のみ】

φ90二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 玉石混じ
り土L=3.25m m 37800 R6.12 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 38 D-① 工事費 鉄筋挿入【手間のみ】

φ90二重管削孔 逆巻
工法 ｸﾛｰﾗ型 玉石混じ
り土L=3.75m m 37600 R6.12 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 39 D-① 工事費

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊ
ｳｴﾙ管)設置工【手間
のみ】

R30 700㎜~1000㎜ 勾
配角度20%超 m 4777 R6.12 長野県
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長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
19 40 D-① 工事費

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊ
ｳｴﾙ管)設置工【手間
のみ】

R30 300㎜~600㎜ 勾配
角度20%超 m 2609 R6.12 長野県

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 05 E-① 工事費 植生土のう【歩掛】 400×600 m2 別紙 R7.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 06 E-① 工事費

ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ設置(ｼﾞ
ｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土盛
土部)【歩掛】 2100×1200 C型 m 別紙 R7.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
22 07 E-① 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝU型側溝設
置(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強
土盛土部)【歩掛】

1200×1200(取付金
具､ｱﾝｸﾞﾙ設置含む) m 別紙 R7.1 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 01 E-① 工事費 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ設置【歩掛】 m 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 02 E-① 工事費

L型ｱﾝｶｰⅠ設置(砂質
土､粘性土､礫混じり
土)【歩掛】 D19×900 L型N めっき 本 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 03 E-① 工事費

L型ｱﾝｶｰⅠ設置(軟
岩)【歩掛】 D19×900 L型N めっき 本 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 04 E-① 工事費

L型ｱﾝｶｰⅠ設置(硬
岩)【歩掛】 D19×900 L型N めっき 本 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 05 E-① 工事費

L型ｱﾝｶｰⅡ設置(砂質
土､粘性土､礫混じり
土)【歩掛】 D16×600 L型N めっき 本 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 06 E-① 工事費

L型ｱﾝｶｰⅡ設置(軟
岩)【歩掛】 D16×600 L型N めっき 本 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 07 E-① 工事費

L型ｱﾝｶｰⅡ設置(硬
岩)【歩掛】 D16×600 L型N めっき 本 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 08 E-① 工事費 改良土吹付【歩掛】 m3 別紙 R7.2 事務所管内

長野 飯田国道事務所 工務課
飯国-工-
27 09 E-① 工事費 法面排水【歩掛】 m 別紙 R7.2 事務所管内


