
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-07 01 E-① 工事費

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去【歩
掛】

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管半割φ300~
φ400 ｼﾝｸﾞﾙ m 別紙 R6.8 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-07 02 E-① 工事費 底板設置【歩掛】 底板2mﾀｲﾌﾟ 枚 別紙 R6.8 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-07 03 E-① 工事費 底板設置【歩掛】 底板1mﾀｲﾌﾟ 枚 別紙 R6.8 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-07 10 E-① 工事費 沈砂池撤去【歩掛】

1500×500×1000木杭
L=1.8m×6本､土留板
t36×4.4m2 箇所 別紙 R6.8 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-07 12 E-① 工事費

1号補強土壁撤去【歩
掛】 鋼製ﾕﾆｯﾄ m2 別紙 R6.8 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-04 04 D-① 工事費

距離標補足板設置
【手間のみ】 発生品 箇所 79500 R6.10 静岡県

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-04 06 D-① 工事費

置き式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ再設
置【手間のみ】 Gr-Bm-2B(特) 支柱付 m 5101 R6.10 静岡県

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-11 03 E-① 工事費

立入防止柵(金網･支
柱)設置【歩掛】

H2000 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型
金網φ3.2×50 m 別紙 R6.10 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 01 E-① 工事費

既設緩衝材撤去【歩
掛】 150×50×300 箇所 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 02 E-① 工事費

既設緩衝材撤去【歩
掛】 150×50×1000 箇所 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 03 E-① 工事費 緩衝材設置【歩掛】

150×50×300 ｸﾛﾛﾌﾟﾚ
ﾝｺﾞﾑ55°±5° 箇所 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 04 E-① 工事費 緩衝材設置【歩掛】

150×50×1000 ｸﾛﾛﾌﾟ
ﾚﾝｺﾞﾑ55°±5° 箇所 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 06 E-① 工事費

発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置【歩
掛】 t=50 m2 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 08 E-① 工事費 上沓切断【歩掛】 上沓一部撤去 m 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 09 E-① 工事費

沓座ﾓﾙﾀﾙ打設【歩
掛】 m3 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 10 E-① 工事費 左官工法(2)【歩掛】

軽量ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｸﾞﾗｳﾄ
鉄筋ｹﾚﾝ･防錆処理有 m3 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 12 E-① 工事費

表面被覆工(下地処
理)【歩掛】 m2 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 13 E-① 工事費

表面被覆工(ﾌﾟﾗｲﾏｰ
塗布)【歩掛】 m2 別紙 R6.11 事務所管内
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静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 14 E-① 工事費

表面被覆工(中塗り材
塗布)【歩掛】 m2 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 15 E-① 工事費

表面被覆工(上塗り材
塗布)【歩掛】 m2 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 19 E-① 工事費 水切り設置【歩掛】 m 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 21 E-① 工事費 水抜きﾋﾟﾝ設置【歩掛】 本 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 23 E-① 工事費

落下防止ﾈｯﾄ撤去設
置【歩掛】 m2 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-05 24 E-① 工事費

落下防止ﾈｯﾄ固定ﾋﾟﾝ
撤去設置【歩掛】 個 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-17 01 E-① 工事費

軟岩運搬工(不整地
運搬車による運搬)
【歩掛】

5000m3以上 80m(70m
超80m以下)  積込機
械:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3 m3 別紙 R6.11 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 01 E-① 工事費 鋼製枠【歩掛】

組立･据付 A型
H=3.5m Ae-35 当初は
右岸側12基分のみ t 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 03 E-① 工事費 本締め工【歩掛】

M22-110 当初は右岸
側12基分のみ 本 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 04 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ工【歩掛】

ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ M22
L=200 当初は右岸側
12基分のみ 本 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 05 E-① 工事費

現場塗装(はけ塗り)
【歩掛】

ﾎﾞﾙﾄ部 下塗り 当初は
右岸側12基分のみ m2 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 06 E-① 工事費 ｺｱ削孔【歩掛】 Φ50 L=2.5m×2 m 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 07 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ切断【歩掛】 ﾜｲﾔｰｿｰ切断 m2 別紙 R6.12 当該工事に限る

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 08 E-① 工事費

吸出し防止材 設置
【歩掛】 点在 m2 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 09 E-① 工事費 鋼製枠【歩掛】

組立･据付 D型
H=2.0m t 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 10 E-① 工事費 本締め工【歩掛】 M22-85 本 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 11 E-① 工事費 ｱﾝｶｰ工【歩掛】

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰR22同等品
以上 本 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 13 E-① 工事費

現場塗装(はけ塗り)
【歩掛】 ﾎﾞﾙﾄ部 下塗り m2 別紙 R6.12 事務所管内
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静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 14 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 据
付【歩掛】

Φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ 露出配管
継手設置含む m 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第一課
沼津-工
一-05 15 E-① 工事費

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 撤
去【歩掛】

Φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ 露出配管
継手撤去含む m 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-15 59 E-① 工事費 遮水ｼｰﾄ設置【歩掛】

t=7 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄｼｰﾄ ﾅﾍﾞﾝ
ﾄ同等品以上 m2 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-15 60 E-① 工事費 壁面材組立【歩掛】

ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ 帯鋼補強土
壁(場所打部) m2 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-15 61 E-① 工事費 補強材取付【歩掛】

帯鋼補強土壁(場所打
部) m 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-15 62 E-① 工事費 敷砂設置【歩掛】

t=200 帯鋼補強土壁
(場所打部) m2 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-15 63 E-① 工事費 縦排水管設置【歩掛】 φ300 箇所 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-16 39 D-① 工事費

機械式継手工(片側ｽ
ﾘｰﾌﾞ)【手間のみ】

ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 Bﾀ
ｲﾌﾟ SD345 D13×D13 箇所 297.3 R6.12 静岡県

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-16 41 D-① 工事費

端部ﾈｼﾞ切加工鉄筋
設置【手間のみ】 SD345 D13 t 39900 R6.12 静岡県

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-16 44 E-① 工事費 ｺﾝｸﾘｰﾄ接着【歩掛】 m2 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-16 46 E-① 工事費

中央帯落下防止網設
置【歩掛】 φ3.2x56 W=175~3039 m2 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-16 60 E-① 工事費 排水管設置【歩掛】 VP25A m 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-16 61 E-① 工事費 排水管設置【歩掛】 VP40A m 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 工務第二課
沼津-工
二-20 01 E-① 工事費 かご枠設置【歩掛】

階段式 1200×2000×
500 m 別紙 R6.12 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 河川管理課
沼津-河
管-01 03 E-① 工事費 撤去【歩掛】

【函南観音川吐出樋
管】 式 別紙 R7.2 事務所管内

No.03,03-
01に分割
して報告

静岡 沼津河川国道事務所 河川管理課
沼津-河
管-01 03-01 E-① 工事費 据付【歩掛】

【函南観音川吐出樋
管】 式 別紙 R7.2 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 河川管理課
沼津-河
管-01 07 E-① 工事費 撤去【歩掛】 【新田第一樋管】 式 別紙 R7.2 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 河川管理課
沼津-河
管-01 07-01 E-① 工事費 据付【歩掛】 【新田第一樋管】 式 別紙 R7.2 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-07 01 E-① 工事費

耐衝撃性車止め設置
【歩掛】

ﾊｲﾊﾟｰﾎﾟﾗｰﾄﾞHYP-01A
同等品以上 箇所 別紙 R7.2 事務所管内
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静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-07 03 E-① 工事費

溶融式ｼｰﾄ設置【歩
掛】

矢羽根 色彩 10B6/6
近似色 箇所 別紙 R7.2 事務所管内

静岡 沼津河川国道事務所 道路管理第二課

沼津-管
二-07 04 E-① 工事費

溶融式ｼｰﾄ設置【歩
掛】 自転車･矢印ﾏｰｸ 箇所 別紙 R7.2 事務所管内


