

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-02	02	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート 設置	A型 300×700	m	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-02	03	E-①	工事費	袋詰玉石製作・設置	4t用 作業半径36m以下 水中施工	袋	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-02	04	E-②	工事費	沈床マット敷設	不織布+金網 水中施工	m2	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-02	06	E-①	工事費	表面均し	水中施工	m2	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-02	07	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート 撤去(再利用)	A型 300×700	m	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-03	04	E-①	工事費	車止め支柱設置	φ150 基礎含む	基	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-03	05	E-①	工事費	車止め支柱撤去	φ150 基礎含む	基	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-03	06	E-①	工事費	プレキャスト階段ブロック撤去	W=2.0m 1:2.0用	個	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-03	07	E-①	工事費	プレキャスト階段ブロック撤去	W=3.0m 1:2.0用	個	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-03	08	E-①	工事費	横断防止柵撤去	H=1100	m	別紙	R6.5	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	08	E-①	工事費	プレキャスト基礎AIV型設置	1000×1000、標準タイプ 据付け、連結、目地材を含む	m	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	09	E-①	工事費	プレキャスト波返設置	R=1000 L=4990 目地材、 スリッパの設置を含む	本	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	10	E-①	工事費	プレキャスト縦帯コンクリート A型設置	300×700	m	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	11	E-①	工事費	標識板設置	210×300×10 コンクリート ブロック500×300×150 設置含む	箇所	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	12	E-①	工事費	プレキャスト法留基礎撤去	D型 再利用	m	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	13	E-①	工事費	コンクリートブロック撤去	中型凸型	m2	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	14	E-①	工事費	露出配管撤去	PV83	m	別紙	R6.6	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	15	E-①	工事費	光ケーブル撤去	屋内屋外管内配線 24mm以下	m	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-04	16	E-①	工事費	光ケーブル露出配管設 置	FEP 80 サドル、アンカー含 む	m	別紙	R6.6	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	管理課	木曽下- 管-02	07	E-①	工事費	PC製組立歩道設置	FB-1.5 斜柱タイプ 塩害 対応品 施工延長 21.73m	m	別紙	R6.7	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	管理課	木曽下- 管-04	01	E-①	工事費	運搬費	河川堤防及び高水敷 等の除草及び集草後 の運搬（ハッカー車(回転 式 8m3)）運搬距離 49km	m2	別紙	R6.10	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-05	02	E-①	工事費	スラリー攪拌【歩掛】	φ1600×2軸 施工長 24.2m 杭長23.7m接円 式	本	別紙	R6.10	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-05	03	E-①	工事費	スラリー攪拌【歩掛】	φ1600×2軸 施工長 31.8m 杭長31.3m接円 式	本	別紙	R6.10	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-05	04	E-①	工事費	スラリー攪拌【歩掛】	φ1600×2軸 施工長 39.4m 杭長38.9m接円 式	本	別紙	R6.10	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-05	05	E-①	工事費	スラリー攪拌【歩掛】	φ1600×2軸 施工長 43.7m 杭長43.2m接円 式	本	別紙	R6.10	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	01	E-①	工事費	凝集剤添加設備設置 【歩掛】		箇所	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	02	E-①	工事費	凝集剤添加設備撤去 【歩掛】		箇所	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	18	E-①	工事費	凝集剤添加設備運転 費【歩掛】		日	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	23	E-①	工事費	浚渫船運転費 運転 時間標準外の場合 【歩掛】	ポンプ浚渫船(ディーゼル 式 D600PS型) 供用日 当たり運転時間9.7時 間/日	日	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	25	E-①	工事費	排砂管及び受枠設置 【歩掛】	管径Ⅱ(350~560mm) 高さ区分A(0m)【笠木 のみ】	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	26	E-①	工事費	排砂管及び受枠設置 【歩掛】	管径Ⅱ(350~560mm) 高さ区分B(1m) 【0m~1.5m】	本	別紙	R6.12	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	27	E-①	工事費	排砂管及び受枠撤去【歩掛】	高さ区分A(0m)【笠木のみ】	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	28	E-①	工事費	排砂管及び受枠撤去【歩掛】	高さ区分B(1m)【0m~1.5m】	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	29	E-①	工事費	排砂管及びフロータ設置【歩掛】	ポンプ浚渫船(ディーゼル式 D600PS型)	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	30	E-①	工事費	排砂管及びフロータ撤去【歩掛】	ポンプ浚渫船(ディーゼル式 D600PS型)	本	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	31	E-①	工事費	揚錨船費【歩掛】	ポンプ浚渫船(ディーゼル式 D600PS型) 運転時間17時間(標準外)	日	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	32	E-①	工事費	排土費【歩掛】	ポンプ浚渫船(ディーゼル式 D600PS型) 運転時間は標準外	日	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	33	E-①	工事費	排砂管保守費【歩掛】		日	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	34	E-①	工事費	繁船費【歩掛】	ポンプ浚渫船(ディーゼル式 D600PS型)	日	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-06	35	E-①	工事費	交通船費【歩掛】	ポンプ浚渫船(ディーゼル式 D600PS型) 運転時間17時間(標準外)	日	別紙	R6.12	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	管理課	木曽下- 管-05	02	E-①	工事費	河川堤防及び高水敷等の除草及び集草後の焼却【歩掛】		m2	別紙	R7.1	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	管理課	木曽下- 管-05	03	E-①	工事費	河川堤防及び高水敷等の除草及び集草後の運搬費【歩掛】	(パッカー車(回転式 8m3))	m2	別紙	R7.1	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-07	01	E-①	工事費	袋詰玉石設置【歩掛】	2t型 作業半径18m以下	袋	別紙	R7.1	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-07	02	E-①	工事費	袋詰玉石撤去【歩掛】	2t型 再利用	袋	別紙	R7.1	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-07	03	E-①	工事費	吸出防止材撤去【歩掛】	t=10mm 引張強度 1.0tf/m 再利用	m2	別紙	R7.1	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-07	04	E-①	工事費	沈床マット撤去【歩掛】	不織布+金網 再利用	m2	別紙	R7.1	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-07	05	E-①	工事費	捨石撤去【歩掛】	100kg内外/個 再利用	m3	別紙	R7.1	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	工務課	木曽下- 工-07	06	E-①	工事費	吸出防止材撤去【歩掛】	t=20mm 引張強度 2.0tf/m 再利用	m2	別紙	R7.1	事務所管内	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
三重	木曽川下流河川事務所	管理課	木曽下- 管-06	4	E-①	工事費	油圧圧入工【歩掛】	45H型 L=11.5m (打込 長8.0m)	枚	別紙	R7.2	事務所管内	
三重	木曽川下流河川事務所	管理課	木曽下- 管-06	5	E-①	工事費	油圧式杭圧入引抜機 据付・解体【歩掛】	45H型	回	別紙	R7.2	事務所管内	