
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 01 E-① 工事費 人力掘削 3m未満 土砂 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 02 E-① 工事費 人力併用ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 3m以上5m未満 土砂 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 03 E-① 工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 5m以上 土砂 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 04 E-① 工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 5m以上 軟岩 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 05 E-① 工事費 ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削 5m以上 硬岩 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 06 E-① 工事費

ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
積込①

土砂(軟岩) BH0.28+ｸ
ﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 07 E-① 工事費

ﾊﾞｯｸﾎｳ+ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
積込②

破砕岩 BH0.28+ｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ90t m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 08 E-① 工事費 掘削機械吊込み ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t 回 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 09 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=6000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 10 E-① 工事費 頭部処理 D19 組 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 13 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 14 E-① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ吊込み ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t 回 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 15 E-① 工事費 基面整形 m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 16 E-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD345 D13 t 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 17 E-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD345 D16~25 t 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 18 E-① 工事費 型枠 ﾌﾘｰﾌﾚｰﾑ用型枠 m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 20 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-10-15N m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 22 E-① 工事費 人力吹付 18-10-15N 5m未満 m2 別紙 R6.6 事務所管内

単価適用
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 23 E-① 工事費 機械吹付 18-10-15N 5m以上 m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 24 E-① 工事費 吹付機械吊込み ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t 回 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 25 E-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD345 D16~25 t 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 26 E-① 工事費 金網 φ5×150×150 m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 27 E-① 工事費 削孔(ｱﾝｶｰ)

ｸﾚｰﾝ式ﾄﾞﾘﾙ L=4000
粘性土･砂質土 m 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 28 E-① 工事費 削孔(ｱﾝｶｰ)

ｸﾚｰﾝ式ﾄﾞﾘﾙ L=4000
軟岩 m 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 29 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=4000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 30 E-① 工事費 頭部処理 D19 組 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 31 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 32 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=4000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 33 E-① 工事費 鉄筋挿入

SD345 D19 L=3000 亜
鉛ﾒｯｷ処理 本 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 34 E-① 工事費 頭部処理 D19 組 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 35 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 36 E-① 工事費 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ吊込み ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t 回 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 37 E-① 工事費 深礎掘削

φ11000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ+
鋼製ﾘﾝｸﾞ 中硬岩 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 38 E-① 工事費 深礎掘削

φ11000 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ+
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 中硬岩 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 39 E-① 工事費 深礎掘削

φ11000 素掘り 中硬
岩 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 40 E-① 工事費 掘削機械吊込み ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t 回 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 41 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-12-25N t=50 一次
吹付 m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 42 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-12-25N t=200 本吹
付 m2 別紙 R6.6 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 43 E-① 工事費 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-12-25N t=100 本吹
付 m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 44 E-① 工事費 吹付機械吊込み ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ90t 回 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 45 E-① 工事費 溶接金網設置 φ5×150×150 m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 46 E-① 工事費 鋼製ﾘﾝｸﾞ支保設置 H-200×200×8×12 ﾘﾝｸﾞ 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 48 E-① 工事費 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ削孔 φ25 L=2900 中硬岩 本 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 49 E-① 工事費 鉄筋挿入 SD345 D25 L=3000 本 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 50 E-① 工事費 ｸﾞﾗｳﾄ注入 m3 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 51 E-① 工事費 型枠 一般型枠 H>30m m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 52 D-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD345 D16~25 H>30m t 55500 R6.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 53 D-① 工事費 鉄筋組立･加工･設置 SD490 D51 H>30m t 55500 R6.6 愛知県

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
01 55 E-① 工事費 足場設置･撤去

手摺先行型枠組足場
H>30m 掛m2 別紙 R6.6 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
05 21 E-① 工事費 ﾀﾞｸﾀｰ取付【歩掛】 L=80 個 別紙 R6.11 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 01 E-① 工事費 上部工架設【歩掛】 工法①区間 t 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 02 E-① 工事費 覆工板設置【歩掛】 工法①区間 m2 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 03 E-① 工事費 仮設高欄設置【歩掛】 工法①区間 m 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 04 E-① 工事費 杭橋脚設置【歩掛】 工法①区間 t 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 05 E-① 工事費

支持杭打込(ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】

工法①区間 ﾓﾙﾀﾙ杭(H
形鋼) A工法 削孔径φ
550 平均削孔長 土砂
1.2m軟岩3.7m 継施工
含む 本 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 06 E-① 工事費 上部工架設【歩掛】 工法②区間 t 別紙 R7.1 事務所管内
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愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 07 E-① 工事費 覆工板設置【歩掛】 工法②区間 m2 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 08 E-① 工事費 仮設高欄設置【歩掛】 工法②区間 m 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 09 E-① 工事費 杭橋脚設置【歩掛】 工法②区間 t 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 10 E-① 工事費

支持杭打込(ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】

工法②区間 ﾓﾙﾀﾙ杭(H
形鋼) A工法 削孔径φ
550 平均削孔長 土砂
1.2m 軟岩3.6m 継施工
含む 本 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 11 E-① 工事費

支持杭打込(ﾀﾞｳﾝｻﾞ
ﾎｰﾙﾊﾝﾏ)【歩掛】

工法③区間 ﾓﾙﾀﾙ杭
(鋼管杭) A工法 削孔
径φ550 平均削孔長
土砂1.2m 軟岩5.0m 継
施工含む 本 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 12 E-① 工事費

杭橋脚設置(杭基礎
形式)【歩掛】

工法③区間 設置 橋脚
高24m超 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
100t吊 t 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
07 13 E-① 工事費 縞鋼板設置【歩掛】 m2 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
08 01 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工) 【歩掛】

A工法 削孔径φ600
平均掘削長:土砂2.7m
中硬岩3.5m 継施工無
ﾓﾙﾀﾙ充填 本 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
08 02 E-① 工事費

H鋼杭(ﾀﾞｳﾝｻﾞﾎｰﾙﾊﾝ
ﾏ工) 【歩掛】

A工法 削孔径φ600
平均掘削長:土砂2.4m
中硬岩3.5m 継施工有
ﾓﾙﾀﾙ充填 本 別紙 R7.1 事務所管内

愛知 設楽ダム工事事務所 工務課
設楽-工-
08 06 E-① 工事費 土留設置【歩掛】 t 別紙 R7.1 事務所管内


