
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務第一課
木曽上-
管-1 1 E-① 工事費 焼却 m2 別紙 R6.6.18 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-2 2 E-① 工事費 ＣＩ-ＣＭＣ-ＨＡ工

改良長25.8m　空打ち
11.0m 本 別紙 R6.6.24 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-2 3 E-① 工事費 ＣＩ-ＣＭＣ-ＨＡ工

改良長26.0m　空打ち
10.8m 本 別紙 R6.6.24 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-2 4 E-① 工事費 ＣＩ-ＣＭＣ-ＨＡ工

改良長2.7m　空打ち
10.5m 本 別紙 R6.6.24 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-2 5 E-① 工事費 組立・解体費

CI-CMC-HA施工機
200ｔ以上 回 別紙 R6.6.24 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-5 3 E-① 工事費 車止設置 A型(基礎付き) 本 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-5 4 E-① 工事費 車止撤去 A型(基礎付き) 本 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-5 5 E-① 工事費 車止撤去 D型 個 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-7 1 D-① 工事費 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ H=1.1m、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 m 17200 R6.7.12 工事限定

材工共
補正なし
単価
日当り施
工量:60m/
日
参考補正
係数：1.01
防護柵設
置工（ガー
ドパイプ）
設置
支柱間隔
2m
４段ビーム
白色

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-7 2 E-① 工事費 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置 VPΦ100、1ヶ所/10m2 m 別紙 R6.7.12 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-7 3 E-① 工事費 吸出し防止材設置 300×300×30、点在 m2 別紙 R6.7.12 工事限定
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岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-8 2 E-① 工事費

可とう継手設置【施工
費】

内幅100cm、内高
130cm、沈下100mm対
応 箇所 別紙 R6.7.17 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-8 5 D-① 工事費

フレアK形溶接【材工
共】

8mm、鋼矢板－鉄筋
（Ⅱw－SD345 D16）
溶接長：100㎜ 箇所 6510 R6.7.17 工事限定

手間のみ
（溶接に必
要な材料
費含む）
日当り施
工量：75箇
所/日
補正なし
単価

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-8 6 E-① 工事費

フラップゲート【製作
費】 B1000×1300用 式 別紙 R6.7.17 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-8 8 E-① 工事費

フラップゲート【据付
費】歩掛のみ B1000×1300用 式 別紙 R6.7.17 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-8 9 E-① 工事費

フラップゲート【据付
費】機械経費 B1000×1300用 式 別紙 R6.7.17 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 11 E-② 工事費

据付(監視操作制御
設備) 式 別紙 R6.8.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 12 E-② 工事費 据付(電源設備) 式 別紙 R6.8.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 13 E-② 工事費

撤去(監視操作制御
設備) 式 別紙 R6.8.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 14 E-② 工事費 撤去(電源設備) 式 別紙 R6.8.1 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 15 工事費

主ﾎﾟﾝﾌﾟ機側操作盤改
造 (1号) 式 ‐ R6.8.1 ‐ 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 16 工事費

主ﾎﾟﾝﾌﾟ機側操作盤改
造 (2号) 式 ‐ R6.8.1 ‐ 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 17 工事費

主ﾎﾟﾝﾌﾟ機側操作盤改
造 (3号) 式 ‐ R6.8.1 ‐ 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 18 工事費

主ﾎﾟﾝﾌﾟ機側操作盤改
造 (4号) 式 ‐ R6.8.1 ‐ 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-2 19 工事費 発電機制御盤改造 式 ‐ R6.8.1 ‐ 調査中止
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岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-5 1 D-① 工事費

素地調整+ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟ
ﾗｲﾏ(無機系) 原板ﾌﾞﾗｽﾄ(1種ｹﾚﾝ) m2 1200 R6.8.7 岐阜県

補正なし
単価
材工共
板厚 5～
7mm

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-6 1 E-① 工事費 SACコート

使用量500g/m2 1回塗
り m2 別紙 R6.8.8 工事限定

旧マイティ
CF

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 16 工事費 扉体修繕(3)　(工場) 扉体補修 門分 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 17 工事費 扉体修繕(1)　(現地) 軸受交換 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 18 工事費 扉体修繕(3)　(現地) 扉体補修 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 19 工事費 扉体撤去 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 20 工事費 扉体据付 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 21 工事費 上屋開口部撤去復旧 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 22 工事費 直接経費 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 23 工事費 撤去(河川用水門) 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 24 工事費 直接経費 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 25 工事費 角落し設置撤去

H200×200×8/12×2
本　(既設流用) 式 - R6.8.8 - 調査中止

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 40 E-② 工事費 扉体修繕(2)　(工場)

水密ｺﾞﾑ交換(戸当り修
繕含む) 門分 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 41 E-② 工事費 扉体修繕(1)　(現地) 昇降装置交換 式 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 42 E-② 工事費 扉体修繕(2)　(現地)

水密ｺﾞﾑ交換(戸当り修
繕含む) 式 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 43 E-② 工事費 扉体修繕(3)　(現地) 車輪部ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ等交換 式 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 44 E-② 工事費 扉体撤去 式 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 45 E-② 工事費 扉体据付 式 別紙 R6.8.8 工事限定
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岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 46 E-② 工事費 直接経費 式 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 47 E-② 工事費 仮設門構 設置 式 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-4 48 E-② 工事費 仮設門構 撤去 式 別紙 R6.8.8 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-9 7 E-② 工事費 メッシュ・石材配置工 直高　～5.0ｍ m2 別紙 R6.8.15 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-9 8 E-② 工事費

石削孔・アンカー取
付・連結工 直高　～5.0ｍ m2 別紙 R6.8.15 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-9 9 E-① 工事費 裏込コンクリート工

18-8-25BB　直高　～
5.0ｍ m3 別紙 R6.8.15 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-9 10 E-② 工事費

メッシュ・ブロック配置
工

直高　～5.0ｍ　根入れ
ブロック部 m2 別紙 R6.8.15 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 工務課
木曽上-
工-9 11 E-② 工事費

ブロック削孔・アン
カー取付・連結工

直高　～5.0ｍ　根入れ
ブロック部 m2 別紙 R6.8.15 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-8 12 Ｄ－① 工事費

素地調整+ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟ
ﾗｲﾏ(無機系) 原板ﾌﾞﾗｽﾄ(1種ｹﾚﾝ) m2 1200 R7.1.31 工事限定

補正なし
単価
材工共
板厚 3.2～
25mm

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-8 13 Ｅ－① 工事費 直接経費 式 別紙 R7.1.31 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-9 48 Ｅ－① 工事費 主原動機分工場整備 (4号) 式 別紙 R7.1.31 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-9 49 Ｅ－① 工事費 撤去(主原動機) (4号) 式 別紙 R7.1.31 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-9 50 Ｅ－① 工事費 据付(主原動機) (4号) 式 別紙 R7.1.31 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-9 51 Ｅ－① 工事費 主原動機整備

(4号) 制御用ｶﾞﾊﾞﾅｰ､ｽ
ﾀｰﾀﾓｰﾀ交換 式 別紙 R7.1.31 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所 管理課
木曽上-
管-9 52 Ｅ－① 工事費

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ始動用直流
電源盤整備

(4号) 蓄電池交換､整
流器整備 式 別紙 R7.1.31 工事限定

岐阜 木曽川上流河川事務所　 木曽川上流河川事務所

木曽上-
管-11 1 0 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠
A型据付

300×300、3250＜L≦
5500 本 - R7.3.1 -

木曽上-工
-3 (№6)適
用可能

岐阜 木曽川上流河川事務所　 木曽川上流河川事務所

木曽上-
管-11 2 0 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべ
り止め
Sa型据付

300×300､1000＜L≦
2125 本 - R7.3.1 -

木曽上-工
-3 (№4)適
用可能
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岐阜 木曽川上流河川事務所　 木曽川上流河川事務所

木曽上-
管-11 3 0 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄすべ
り止め
Sb型+横枠Y型据付

400×300+200×300､
1000＜L≦2125 組 - R7.3.1 -

木曽上-工
-3 (№7)適
用可能

岐阜 木曽川上流河川事務所　 木曽川上流河川事務所

木曽上-
管-11 4 0 工事費

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ縦枠
F型据付

300×300､1000＜L≦
4000 本 - R7.3.1 -

木曽上-工
-3 (№5)適
用可能


