

建設資材価格調査報告リスト

令和6年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務第一課	木曽上- 管-1	1	E-①	工事費	焼却		m2	別紙	R6.6.18	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	2	E-①	工事費	CI-CMC-HA工	改良長25.8m 空打ち 11.0m	本	別紙	R6.6.24	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	3	E-①	工事費	CI-CMC-HA工	改良長26.0m 空打ち 10.8m	本	別紙	R6.6.24	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	4	E-①	工事費	CI-CMC-HA工	改良長2.7m 空打ち 10.5m	本	別紙	R6.6.24	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	5	E-①	工事費	組立・解体費	CI-CMC-HA施工機 200t以上	回	別紙	R6.6.24	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-5	3	E-①	工事費	車止設置	A型(基礎付き)	本	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-5	4	E-①	工事費	車止撤去	A型(基礎付き)	本	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-5	5	E-①	工事費	車止撤去	D型	個	別紙	R6.7.3	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	1	D-①	工事費	ガードパイプ	H=1.1m、ベースプレート式	m	17200	R6.7.12	工事限定	材工共 補正なし 単価 日当り施 工量:60m/ 日 参考補正 係数:1.01 防護柵設 置工(ガー ドパイプ) 設置 支柱間隔 2m 4段ビーム 白色
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	2	E-①	工事費	水抜きパイプ設置	VPΦ100、1ヶ所/10m2	m	別紙	R6.7.12	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	3	E-①	工事費	吸出し防止材設置	300×300×30、点在	m2	別紙	R6.7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-8	2	E-①	工事費	可とう継手設置【施工費】	内幅100cm、内高130cm、沈下100mm対応	箇所	別紙	R6.7.17	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-8	5	D-①	工事費	フレアK形溶接【材工共】	8mm、鋼矢板－鉄筋（Ⅱw－SD345 D16）溶接長：100mm	箇所	6510	R6.7.17	工事限定	手間のみ（溶接に必要な材料費含む）日当り施工量：75箇所/日補正なし単価
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-8	6	E-①	工事費	フラップゲート【製作費】	B1000×1300用	式	別紙	R6.7.17	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-8	8	E-①	工事費	フラップゲート【据付費】歩掛のみ	B1000×1300用	式	別紙	R6.7.17	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-8	9	E-①	工事費	フラップゲート【据付費】機械経費	B1000×1300用	式	別紙	R6.7.17	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	11	E-②	工事費	据付（監視操作制御設備）		式	別紙	R6.8.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	12	E-②	工事費	据付（電源設備）		式	別紙	R6.8.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	13	E-②	工事費	撤去（監視操作制御設備）		式	別紙	R6.8.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	14	E-②	工事費	撤去（電源設備）		式	別紙	R6.8.1	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	15		工事費	主ポンプ機側操作盤改造	(1号)	式	-	R6.8.1	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	16		工事費	主ポンプ機側操作盤改造	(2号)	式	-	R6.8.1	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	17		工事費	主ポンプ機側操作盤改造	(3号)	式	-	R6.8.1	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	18		工事費	主ポンプ機側操作盤改造	(4号)	式	-	R6.8.1	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-2	19		工事費	発電機制御盤改造		式	-	R6.8.1	-	調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	1	D-①	工事費	素地調整+ジंकリッチフ ライマ(無機系)	原板プラスト(1種ケレン)	m2	1200	R6.8.7	岐阜県	補正なし 単価 材工共 板厚 5~ 7mm
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-6	1	E-①	工事費	SACコート	使用量500g/m2 1回塗 り	m2	別紙	R6.8.8	工事限定	旧マイティ CF
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	16		工事費	扉体修繕(3) (工場)	扉体補修	門分	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	17		工事費	扉体修繕(1) (現地)	軸受交換	式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	18		工事費	扉体修繕(3) (現地)	扉体補修	式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	19		工事費	扉体撤去		式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	20		工事費	扉体据付		式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	21		工事費	上屋開口部撤去復旧		式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	22		工事費	直接経費		式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	23		工事費	撤去(河川用水門)		式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	24		工事費	直接経費		式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	25		工事費	角落し設置撤去	H200×200×8/12×2 本 (既設流用)	式	-	R6.8.8	-	調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	40	E-②	工事費	扉体修繕(2) (工場)	水密ゴム交換(戸当り修 繕含む)	門分	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	41	E-②	工事費	扉体修繕(1) (現地)	昇降装置交換	式	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	42	E-②	工事費	扉体修繕(2) (現地)	水密ゴム交換(戸当り修 繕含む)	式	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	43	E-②	工事費	扉体修繕(3) (現地)	車輪部ベアリング等交換	式	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	44	E-②	工事費	扉体撤去		式	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	45	E-②	工事費	扉体据付		式	別紙	R6.8.8	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	46	E-②	工事費	直接経費		式	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	47	E-②	工事費	仮設門構	設置	式	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	48	E-②	工事費	仮設門構	撤去	式	別紙	R6.8.8	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-9	7	E-②	工事費	メッシュ・石材配置工	直高 ～5.0m	m2	別紙	R6.8.15	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-9	8	E-②	工事費	石削孔・アンカー取 付・連結工	直高 ～5.0m	m2	別紙	R6.8.15	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-9	9	E-①	工事費	裏込コンクリート工	18-8-25BB 直高 ～ 5.0m	m3	別紙	R6.8.15	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-9	10	E-②	工事費	メッシュ・ブロック配置 工	直高 ～5.0m 根入れ ブロック部	m2	別紙	R6.8.15	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-9	11	E-②	工事費	ブロック削孔・アン カー取付・連結工	直高 ～5.0m 根入れ ブロック部	m2	別紙	R6.8.15	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-8	12	D-①	工事費	素地調整+シンクリッチ [○] ライマ(無機系)	原板プラスト(1種ケレン)	m2	1200	R7.1.31	工事限定	補正なし 単価 材工共 板厚 3.2～ 25mm
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-8	13	E-①	工事費	直接経費		式	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-9	48	E-①	工事費	主原動機分工場整備	(4号)	式	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-9	49	E-①	工事費	撤去(主原動機)	(4号)	式	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-9	50	E-①	工事費	据付(主原動機)	(4号)	式	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-9	51	E-①	工事費	主原動機整備	(4号) 制御用ガバナー、ス タータモータ交換	式	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-9	52	E-①	工事費	ガスタービン始動用直流 電源盤整備	(4号) 蓄電池交換、整 流器整備	式	別紙	R7.1.31	工事限定	
岐阜	木曽川上流河川事務所	木曽川上流河川事務所	木曽上- 管-11	1	0	工事費	プレキャストコンクリート縦枠 A型据付	300×300、3250<L≤ 5500	本	-	R7.3.1	-	木曽上-工 -3 (No.6)適 用可能
岐阜	木曽川上流河川事務所	木曽川上流河川事務所	木曽上- 管-11	2	0	工事費	プレキャストコンクリートすべ り止め Sa型据付	300×300、1000<L≤ 2125	本	-	R7.3.1	-	木曽上-工 -3 (No.4)適 用可能

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	木曽川上流河川事務所	木曽上- 管-11	3	0	工事費	プレキャストコンクリートすべ り止め Sb型+横枠Y型据付	400×300+200×300、 1000<L≤2125	組	-	R7.3.1	-	木曽上-工 -3 (No.7)適 用可能
岐阜	木曽川上流河川事務所	木曽川上流河川事務所	木曽上- 管-11	4	0	工事費	プレキャストコンクリート縦枠 F型据付	300×300、1000<L≤ 4000	本	-	R7.3.1	-	木曽上-工 -3 (No.5)適 用可能