
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 1 A-② 資材価格 丸鋼 SUS304 φ150 kg 780 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 2 〃 資材価格 丸鋼 SS400 φ36 kg 147 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 3 〃 資材価格 丸鋼 SUS304 φ140 kg 780 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 4 資材価格 鋼板 SUS304 PL2.3 kg R6.6.14 - 流通なし

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 5 A-③ 資材価格 鋼板 SUS821L1 t16 kg 710 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 6 〃 資材価格 鋼板 SUS821L1 t32 kg 720 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 7 〃 資材価格 鋼板 SUS821L1 t35 kg 770 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 8 〃 資材価格 鋼板 SUS821L1 t50 kg 800 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 9 〃 資材価格 鋼板 SUS821L1 t60 kg 810 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 10 〃 資材価格 鋼板 SUS821L1 t80 kg 1290 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 11 A-① 資材価格 平鋼 SUS304 FB75×6 kg 950 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 12 A-③ 資材価格 ステンレス鋼管 SUS304TP 15A Sch80 kg 2530 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 13 〃 資材価格 ステンレス鋼管 SUS304TP 32A Sch80 kg 1850 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 14 〃 資材価格 ステンレス鋼管

SUS304TPY 450A
Sch20S kg 1190 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 15 〃 資材価格 ステンレス鋼管

SUS304TPY 500A
Sch20S kg 1190 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 16 A-② 資材価格 機械構造用炭素鋼 S45C-H φ150 kg 220 R6.6.14 工事限定

工場渡し
鋳放し価
格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 17 〃 資材価格 機械構造用炭素鋼 S45C-H φ180 kg 220 R6.6.14 工事限定

工場渡し
鋳放し価
格

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 18 〃 資材価格 機械構造用炭素鋼 S25C-N φ320 kg 230 R6.6.14 工事限定

工場渡し
鋳放し価
格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 19 A-② 資材価格 クロムモリブデン鋼 SCM435 t200 kg 840 R6.6.14 工事限定

工場渡し
鋳放し価
格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 20 〃 資材価格 クロムモリブデン鋼 SCM440 t250 kg 840 R6.6.14 工事限定

工場渡し
鋳放し価
格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 21 A-① 資材価格 ねずみ鋳鉄鋼 FC250 t115 kg 650 R6.6.14 工事限定

工場渡し
鋳放し価
格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 22 A-① 資材価格 ゴム

防鳥ゴム 合成ゴム t15
×550 690m kg 10000 R6.6.14 工事限定

工場渡し
加工費含
まず

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 23 A-② 資材価格 ボルト類

傾斜座金 SS400 M12
用 個 20 R6.6.14 工事限定

工場渡し
溝形鋼で
使用、傾
斜5度

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 24 〃 資材価格 ボルト類

傾斜座金 SS400 M16
用 個 30 R6.6.14 工事限定

工場渡し
溝形鋼で
使用、傾
斜5度

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 25 A-② 資材価格 フランジ

フランジ SUS304 32A
21MPa-SSA 角形差込
溶接 個 5650 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 26 〃 資材価格 フランジ

フランジ SUS304 32A
21MPa-SSB 角形差込
溶接 個 6090 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 27 〃 資材価格 フランジ

閉止フランジ SUS304
100A JIS 10K 個 6200 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 28 A-⑦ 資材価格 継手

エルボ SGP 40A 90°
Sch40 個 210 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 29 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 15A
Sch80 90°ロングエル
ボ 個 1760 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 30 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 25A
Sch40 90°ロングエル
ボ 個 786 R6.6.14 工事限定 工場渡し
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 31 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 32A
Sch80 90°差込溶接 個 4160 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 32 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 40A
Sch40 90°ロングエル
ボ 個 1040 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 33 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 100A
Sch40 90°ロングエル
ボ 個 7650 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 34 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 150A
Sch40 90°ロングエル
ボ 個 15200 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 35 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 250A
Sch20S　90°ロングエ
ルボ 個 40000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 36 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 250A
Sch20S　90°ショート
エルボ 個 48000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 37 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304 450A
Sch20S 90°ロングエ
ルボ 個 145000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 38 〃 資材価格 継手

エルボ SUS304W 500A
Sch20S 90°ショートエ
ルボ 個 163000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 39 〃 資材価格 継手

直付エルボ SUS304
32A CEA32相当品 個 8310 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 40 〃 資材価格 継手

ティー SUS304 250A-
250A Sch20S 個 45200 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 41 〃 資材価格 継手

ティー SUS304W 500A
Sch20S 同径ティー 個 248000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 42 〃 資材価格 継手

レジューサ SUS304
200A-150A Sch40 個 15900 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 43 〃 資材価格 継手

レジューサ SUS304
250A-200A Sch20S 個 19000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 44 〃 資材価格 継手

レジューサ SUS304
350A-250A Sch20S 個 68600 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 45 〃 資材価格 継手

レジューサ SUS304
550A-450A Sch20S 個 212000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 46 〃 資材価格 継手 配管クランプ MC100-2 個 4550 R6.6.14 工事限定 工場渡し
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 47 〃 資材価格 継手

ねじ込みニップル
SUS304 1/2 個 534 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 48 〃 資材価格 継手

ねじ込みユニオン
SUS304 1/2 個 2430 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 49 〃 資材価格 継手

ねじ込みベンド
SUS304 1/2 ｵｽﾒｽｼｮｰ
ﾄﾍﾞﾝﾄﾞ 個 1640 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 50 〃 資材価格 継手

高圧ねじ込み形ユニオ
ン 3/8 個 3920 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 51 〃 資材価格 継手

高圧ねじ込み形チー
3/8 個 2270 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 52 〃 資材価格 継手

高圧ねじ込み形エルボ
3/8 個 1520 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 53 A-② 資材価格 軸受

軸受 自動調心ころ軸
受 軸径d=220 外形
D=340 幅 B=118 個 185000 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 54 〃 資材価格 軸受

オイルレスメタル φ
30-φ20×40 個 5760 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 55 〃 資材価格 軸受

オイルレスメタル φ
40-φ30×24 個 7020 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 56 A-④ 資材価格 Ｏリング 32A用G32 個 341 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 57 〃 資材価格 Ｏリング 合成ゴムφ4V34 個 60 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 58 〃 資材価格 Ｏリング 合成ゴムφ4V120 個 388 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 59 〃 資材価格 Ｏリング 合成ゴムφ4V175 個 540 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 60 〃 資材価格 Ｏリング 合成ゴムφ6V225 個 1280 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 61 〃 資材価格 Ｏリング 合成ゴムφ6V275 個 1320 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 62 〃 資材価格 Ｏリング 合成ゴムφ8.4P265 個 1530 R6.6.14 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 63 〃 資材価格 Ｏリング 合成ゴムφ10 V475 個 2670 R6.6.14 工事限定 工場渡し
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 64 A-③ 資材価格 配管材

Ｕボルト SS400 250A
用A形（4N） 個 1340 R6.6.14 工事限定

工場渡し
Ｕボルトの
み
電気メッキ
ネジ径：
W5/8

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 65 〃 資材価格 配管材

Ｕボルト SS400 200A
用A形（4N） 個 1200 R6.6.14 工事限定

工場渡し
Ｕボルトの
み
電気メッキ
ネジ径：
W1/2

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 66 〃 資材価格 配管材

Ｕボルト SS400 100A
用A形（4N） 個 640 R6.6.14 工事限定

工場渡し
Ｕボルトの
み
電気メッキ
ネジ径：
W3/8

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 67 〃 資材価格 配管材

Ｕボルト SUS304W
150A用 A形 （4N） 個 2770 R6.6.14 工事限定

工場渡し
Ｕボルトの
み
ネジ径：
W1/2

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 68 〃 資材価格 配管材

給油配管（部品）
C1220Tφ10 個 5350 R6.6.14 工事限定

工場渡し
t=2.0
L=6,000m
m

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 69 B-① 資材価格 油圧シリンダ

シリンダー内径
570mm、ピストンロッド
径 335mm、ストローク
7410mm、定格圧力
14MPa、シリンダチュー
ブ SM490C、ピストン
ロッド SUS304N2・硬質
クロムメッキ 台 113000000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
22000kg/
台
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 70 B-① 資材価格 油圧ユニット

自立閉塞形 防滴仕
様、B=1900 D=1600
H=2050、タンク容量
1800L、定格圧力
14MPa、油圧ポンプ
90.5L/min×2台、電動
機 30kW×2台、電動オ
イルクリーナー付属 台 20200000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
2600kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 71 B-① 資材価格 電動機

7.5kW 6P 220V-60Hz
1150rpm、全閉防沫外
被表面冷却自力屋外
形、電磁ブレーキ付、
三相誘導電動機（明電
舎 TISP100-TB1BA
160M相当品） 台 2820000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
188kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 72 B-① 資材価格 油圧押上式ブレーキ

電動油圧押上式制動
機、無電圧作動、
220V-60Hz、防塵形ブ
レーキドラム・軸・軸受
カバー付、7.5kW電動
機対応、1150rpm（明
電舎 BMS5-
1620UPST-2相当品） 台 2650000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
140kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 73 B-① 資材価格 ヘリカル減速機

平行軸減速機、
i=1/400、エアブリー
ザ・油面計・ドレンバル
ブ付（RSE DH-768相
当品） 台 5670000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
870kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 74 B-① 資材価格

ロープ弛過負荷検出
装置

ワイヤロープ過負荷・
ワイヤロープ弛み検出
用、定格張力 80kN、リ
ミットスイッチ2個付、付
属品 球面座金 ロック
ナット（東海バネ工業
GR80相当品） 台 456000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
51.7kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 75 B-② 資材価格 開度計

ワイヤースプリング式、
目盛板付、シンクロ発
信器、リミットスイッチ
内蔵（4点） 台 1320000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
55kg/台
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 76 〃 資材価格 開度計

アブソリュート式、軸直
結式 台 819000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
8kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 77 〃 資材価格 開度計

軸直結式スタンド形、1
針式、シンクロ発信機
付（拓和 STX110-S1-
S相当品）、付属品（シ
ンクロ／直流コンバー
タ 入力：シンクロ信号
出力 電流DC4～
20mA）（拓和 SLDC4相
当品） 台 1400000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
50kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 78 B-③ 資材価格 バルブ

32A（MIV611-2R-32F-
SS相当品） 個 533000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
10.7kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 79 〃 資材価格 バルブ

32A（MIV611-2-32F-
SC相当品） 個 513000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
16.2kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 80 〃 資材価格 バルブ

電動仕切弁　SCS13、
250A、JIS10K、フラン
ジ接続、外ねじ式片
テーパ電動式仕切弁、
電動機 0.75kW 個 3690000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 81 〃 資材価格 バルブ

仕切弁　SCS13、
250A、JIS10K、フラン
ジ接続、外ねじ式手動
式仕切弁 個 2590000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 82 〃 資材価格 バルブ

仕切弁　SCS13、15A、
JIS10K、フランジ接続、
外ねじ式手動式仕切
弁 個 137000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 83 B-① 資材価格 フレキシブルホース

32A 14MPa 両端角形
フランジ付 L=1270 組 59300 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
8kg/組

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 84 B-① 資材価格 差圧計

接点付差圧計（リード
スイッチ式）、測定流
体：液体、基準圧 0～
5MPa、指示精度 ±
1.5％F.S.、接点数 2、
バルブマニホールド
付、接続用ステンレス
管付 台 450000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
7kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 85 B-① 資材価格 制限開閉器

遊星歯車式、屋外据置
防雨形、リミットスイッ
チ：マルチターンカム数
2個 シングルターンカ
ム数2個（拓和 MD222
相当品） 台 864000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
32kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 86 B-② 資材価格 スクリュージャッキ 手動、呼び能力 25kN 台 527000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
30kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 87 〃 資材価格 スクリュージャッキ

50kN用 クレビス付 スト
ローク 325mm 台 326000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
20kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 88 B-② 資材価格 ワイヤロープ

6×37 φ6 ステンレス
L=3.0m 本 12400 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
15kg/本

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 89 〃 資材価格 ワイヤロープ

JIS G3525 6×37 φ36
×195m G種メッキ、プ
レテンション加工、ソ
ケット・ピン付、片端ソ
ケット加工、片端ベケッ
ト加工 本 1490000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
925kg/本
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 90 B-② 資材価格 グリースポンプ

手動式 吐出圧力
9.8MPa 吐出量
8.4cm3/サイクル タン
ク容量3L（IHI回転機械
MP113相当品） 台 120000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
32kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 91 〃 資材価格 グリースポンプ

グリース充填ポンプ
16kg角缶、20Lペール
缶適用（IHI回転機械
SGP-104相当品） 台 90700 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
12kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 92 B-② 資材価格 機側操作盤

主ゲート用　鋼板製屋
外閉鎖自立型、2000W
×640D×1900H 面 19200000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
1000kg/面

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 93 〃 資材価格 機側操作盤

充水装置用　鋼板製屋
外閉鎖自立型、600W
×400D×1850H 面 4000000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
300kg/面

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 94 〃 資材価格 機側操作盤

予備ゲート用 鋼板製
屋外閉鎖自立型、
800W×640D×2050H 面 10100000 R6.6.14 工事限定

機器単体
品（工場渡
し）
参考質量
400kg/面

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 95 A-② 資材価格 スクラップ SUS821L1 t 30000 R6.6.14 工事限定

問屋ヤー
ド持ち込み

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 96 〃 資材価格 スクラップ

ステンレス鋳鋼品
SCS11 t 30000 R6.6.14 工事限定

問屋ヤー
ド持ち込み

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 97 A-② 資材価格 規格エキストラ SM400C t=110 ｔ 23500 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-1 98 〃 資材価格 規格エキストラ SM400C t=230 ｔ 29500 R6.6.14 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 1 A-① 資材価格 側溝蓋

スリット蓋　B300
L=1000 枚 5710 R6.7.11 岐阜県

現着単価
参考質量
85kg/枚
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 2 A-④ 資材価格 芯材

SD345 D32 L=2.35m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 12100 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 3 〃 資材価格 芯材

SD345 D32 L=2.85m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 14600 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 4 〃 資材価格 芯材

SD345 D32 L=3.00m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 15400 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 5 〃 資材価格 芯材

SD345 D32 L=3.35m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 17100 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 6 〃 資材価格 芯材

SD345 D32 L=3.85m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 19600 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 7 〃 資材価格 芯材

SD345 D32 L=4.35m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 22200 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 8 〃 資材価格 芯材

SD345 D32 L=4.85m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 24700 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 9 A-① 資材価格 継手

D32用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 組 11700 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 10 A-① 資材価格 スペーサー

D32用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 個 1370 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 11 A-① 資材価格 ツバ材

D32用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 個 2000 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 12 A-① 資材価格 定着ナット

D32用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 個 2950 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 13 A-① 資材価格 定着プレート

PL150×150×9 亜鉛
ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 枚 1460 R6.7.11 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 14 A-⑤ 資材価格 壁面材

BH314同等品以上
B1000×H1000×
1200/1600 個 92400 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
765kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 15 〃 資材価格 壁面材

BL314同等品以上
B2000×H1000×
1200/1600 個 153000 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
1530kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 16 〃 資材価格 壁面材

BH418同等品以上
B1000×H1000×
1600/2000 個 100000 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
840kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 17 〃 資材価格 壁面材

BL418同等品以上
B2000×H1000×
1600/2000 個 167000 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
1680kg/個
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 18 〃 資材価格 壁面材

BH522同等品以上
B1000×H1000×
2000/2400 個 109000 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
915kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 19 〃 資材価格 壁面材

BL522同等品以上
B2000×H1000×
2000/2400 個 182000 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
1830kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 20 〃 資材価格 壁面材

BL626同等品以上
B2000×H1000×
2400/2800 個 196000 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
1980kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 21 〃 資材価格 壁面材

F1005同等品以上
B1000×H 500×355 個 16900 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
156kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 22 〃 資材価格 壁面材

F1010同等品以上
B1000×H1000×355 個 33900 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
304kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 23 〃 資材価格 壁面材

F2005同等品以上
B2000×H 500×355 個 33900 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
302kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 24 〃 資材価格 壁面材

F2010同等品以上
B2000×H 1000×355 個 67900 R6.7.11 管内統一

現着単価
バランス工
法
参考質量
622kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-1 25 B-① 資材価格 生コンクリート

24－12－25（高炉）
W/C=55%以下 m3 23650 R6.7.11 134地区 現着単価
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調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 1 A-① 資材価格 テラセル

3セルタイプ L2650×
B800
ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ・ｾﾙﾛｯｸ含
む 枚 7500 R6.7.16 管内統一

現場車上
渡し
テラセル擁
壁
参考質量
4kg/枚

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 2 A-② 資材価格 異形鋼矢板 SYW295 Ⅳ型 L=7.00m 枚 540000 R6.7.16 岐阜県

現場車上
渡し
継施工費
含まず

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 3 〃 資材価格 異形鋼矢板 SYW295 Ⅳ型 L=5.00m 枚 387000 R6.7.16 岐阜県

現場車上
渡し
継施工費
含まず

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 4 A-② 資材価格 タイロッド

(NHT690φ36
L=16.46m 4本継) 組 249000 R6.7.16 管内統一

現場車上
渡し
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸ
ﾙ、ﾘﾝｸﾞｼﾞｮ
ｲﾝﾄ、定着
ﾌﾟﾚｰﾄ・ﾅｯﾄ
含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 5 〃 資材価格 タイロッド

(NHT690φ36 L=9.93m
4本継) 組 209000 R6.7.16 管内統一

現場車上
渡し
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸ
ﾙ、ﾘﾝｸﾞｼﾞｮ
ｲﾝﾄ、定着
ﾌﾟﾚｰﾄ・ﾅｯ
ﾄ･傾斜座
金含む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 6 A-② 資材価格

集材機(バックホウ)賃
料

スイングヤーダ仕様
山積0.5m3
【長期割引無し・4週8
休補正無し】 日 65000 R6.7.16 管内統一

賃貸期間
10日未満
燃料油脂
費及びｵﾍﾟ
ﾚｰﾀ費用
含まず
賃貸業者
置き場渡
し、置き場
戻し
基本料：
4,000円/
回は別途
必要
ｻﾎﾟｰﾄ料
は別途必
要



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 7 〃 資材価格

集材機(バックホウ)賃
料

スイングヤーダ仕様
山積0.5m3
【長期割引有り・4週8
休補正無し】 日 21600 R6.7.16 管内統一

1ヶ月を超
える場合
に適用す
る
賃貸期間
10日以上
1ヶ月未満
は、月極
賃料
650,000円
/月を適用
燃料油脂
費及びｵﾍﾟ
ﾚｰﾀ費用
含まず
賃貸業者
置き場渡
し、置き場
戻し
基本料：
4,000円/
回は別途
必要
ｻﾎﾟｰﾄ料
は別途必
要

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 8 〃 資材価格

集材機(バックホウ)賃
料

スイングヤーダ仕様
山積0.5m3
サポート料 日 1400 R6.7.16 管内統一

賃貸期間
によらず計
上



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 9 A-② 資材価格

不整地運搬車(フォ
ワーダ)賃料

掴み装置付き　6t積級
【長期割引無し・4週8
休補正無し】 日 62000 R6.7.16 管内統一

賃貸期間
10日未満
燃料油脂
費及びｵﾍﾟ
ﾚｰﾀ費用
含まず
賃貸業者
置き場渡
し、置き場
戻し
基本料：
6,500円/
回は別途
必要
ｻﾎﾟｰﾄ料
は別途必
要



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 10 〃 資材価格

不整地運搬車(フォ
ワーダ)賃料

掴み装置付き　6t積級
【長期割引有り・4週8
休補正無し】 日 20600 R6.7.16 管内統一

1ヶ月を超
える場合
に適用す
る
賃貸期間
10日以上
1ヶ月未満
は、月極
賃料
620,000円
／月を適
用
燃料油脂
費及びｵﾍﾟ
ﾚｰﾀ費用
含まず
賃貸業者
置き場渡
し、置き場
戻し
基本料：
6,500円/
回は別途
必要
ｻﾎﾟｰﾄ料
は別途必
要

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-2 11 〃 資材価格

不整地運搬車(フォ
ワーダ)賃料

掴み装置付き　6t積級
サポート料 日 1000 R6.7.16 管内統一

賃貸期間
によらず計
上

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 1 B-① 資材価格 柱上気中開閉器 7.2kV 300A 台 630000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
70kg/台
参考寸法
W1000×
H400×
D500



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 2 B-① 資材価格 引込受電盤 7.2kV,600A,12.5kA 面 8750000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
900kg/面
参考寸法
W800×
H2300×
D2000

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 3 B-① 資材価格 母線連絡盤 DS7.2kV,400A 面 4330000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
1000kg/面
参考寸法
W800×
H2300×
D2000

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 4 B-① 資材価格

母線連絡・発電機連
絡盤 7.2kV,600A,12.5kA 面 8410000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
1000kg/面
参考寸法
W800×
H2300×
D2000

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 5 B-① 資材価格 400V動力変圧器盤 三相500kVA 面 19600000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
2750kg/面
参考寸法
W1600×
H2300×
D2000

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 6 B-① 資材価格 400V動力盤 MCCB 3P 面 6840000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
1000kg/面
参考寸法
W1000×
H2300×
D2000



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 7 B-① 資材価格 200V動力変圧器盤 三相100kVA 面 9480000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
1650kg/面
参考寸法
W1000×
H2300×
D2000

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 8 B-① 資材価格 照明変圧器盤 75kVAｽｺｯﾄ 面 11200000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
2100kg/面
参考寸法
W1800×
H2300×
D2000

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 9 B-① 資材価格 直流電源装置 MSE50Ah 100V 面 9000000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
850kg/面
参考寸法
W900×
H1900×
D800

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 10 B-① 資材価格 保守切替盤(1) DT-SW 面 5800000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
800kg/面
参考寸法
W1000×
H2300×
D600

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 11 B-① 資材価格 保守切替盤(2) DT-SW 面 5900000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
800kg/面
参考寸法
W1000×
H2300×
D600



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 12 B-① 資材価格 保守切替盤(3) DT-SW 面 10300000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
1300kg/面
参考寸法
W1600×
H2300×
D600

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 13 B-① 資材価格 ﾌｨｰﾀﾞ盤 7.2kV,600A,12.5kA 面 6660000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
900kg/面
参考寸法
W800×
H2300×
D2000

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 14 B-① 資材価格 動力変圧器盤 三相50kVA 面 5960000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
1350kg/面
参考寸法
W900×
H2300×
D1700

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 15 B-① 資材価格 電灯変圧器盤 単相75kVA 面 5640000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
1350kg/面
参考寸法
W900×
H2300×
D1700

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 16 B-① 資材価格 屋外AC200V盤

MCCB 2P/3P, ELCB
3P 面 3140000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
600kg/面
参考寸法
W800×
H1600×
D500



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 17 B-① 資材価格 屋外AC100V盤 MCCB 2P, ELCB 2P 面 2890000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
500kg/面
参考寸法
W800×
H1400×
D600

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 18 B-① 資材価格 電力量計収納箱 SUS製 面 200000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
20kg/面
参考寸法
W400×
H600×
D200

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-4 19 A-① 資材価格 ﾂﾙ返し φ400×450㎜ 個 5000 R6.8.29 管内統一

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 1 B-① 資材価格 発動発電装置

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型 540kVA以
上 台 82000000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
12693kg/
台
参考寸法
W5500×
H3302×
D1862

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 2 B-① 資材価格 給気ﾌｧﾝ 3.7kw 台 1400000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
55kg/台
参考寸法
W1000×
H1000×
D200

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 3 B-① 資材価格 燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.4kw 台 315000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
32kg/台
参考寸法
W450×
H350×
D300



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 4 B-① 資材価格 地下ﾀﾝｸ油面計 台 437000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
5kg/台
参考寸法
W200×
H300×
D100

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 5 B-① 資材価格

防火電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(給気
用) 台 922000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量：
130kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 6 B-① 資材価格

防火電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(排風
用) 台 1270000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量：
150kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 7 B-① 資材価格 発電機分岐盤 7.2kV,600A,12.5kA 面 6050000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
800kg/面
参考寸法
W800×
H2300×
D900

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 8 B-① 資材価格

発動発電装置補機制
御盤 屋内壁掛形 面 1750000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
200kg/面
参考寸法
W1000×
H1200×
D300

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 9 B-① 資材価格 給油口ﾎﾞｯｸｽ 面 1120000 R6.8.29 工事限定

工場渡し
参考質量
15kg/面
参考寸法
W500×
H450×
D280

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 10 資材価格 防火区画処理 400×300 箇所 - R6.8.29 ‐ 調査中止



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 11 A-① 資材価格 ｽﾃｯﾌﾟｱｰｽ 28φ×0.14m ﾘｰﾄﾞ端子 本 5070 R6.8.29 管内統一

ステップ
アース用
リード
キャップ
IV60mm2
×1.0m含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 1 C-① 資材価格 軽油 1.2号　ローリー Ｌ 144 R6.8.2 工事限定

小型ロー
リー
超大口
数量
5,000,000L

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 2 C-② 資材価格 ダイヤモンドリーマ

インプリタイプ　硬岩シ
ングルφ46㎜ 個 55300 R6.8.2 工事限定

リーミング
シェル（シ
ングル）
5ｃｔ
超大口
数量　200
個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 3 資材価格 ダイヤモンドリーマ

インプリタイプ　硬岩シ
ングルφ66㎜ 個 - R6.8.2 ‐

リーミング
シェル（シ
ングル）
6ｃｔ
調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 4 資材価格 ダイヤモンドリーマ

インプリタイプ　軟岩
ダブルφ66㎜ 個 - R6.8.2 ‐

リーミング
シェル（ダ
ブル）
6ｃｔ
調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 5 №2に含む 資材価格 ダイヤモンドリーマ

インプリタイプ　硬岩
ダブルφ66㎜ 個 70700 R6.8.2 工事限定

リーミング
シェル（ダ
ブル）
6ｃｔ
超大口
数量　50
個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 6 A-① 資材価格 コアリフター ダブル　φ66㎜用 個 6480 R6.8.2 管内統一



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 7 A-② 資材価格 エアーパッカー本体 φ46㎜ 組 216000 R6.8.2 管内統一

グラウト注
入部材
エアパッ
カーラバー
３個含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 8 〃 資材価格 エアーパッカー本体 φ66㎜ 組 486400 R6.8.2 管内統一

グラウト注
入部材
エアパッ
カーラバー
３個含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 9 資材価格 エアーパッカーラバー φ46㎜高圧用 個 - R6.8.2 ‐

グラウト注
入部材
エアパッ
カー本体
に含む
調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 10 資材価格 エアーパッカーラバー φ66㎜高圧用 個 - R6.8.2 ‐

グラウト注
入部材
エアパッ
カー本体
に含む
調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 11 資材価格 メタルクラウン 径46 個 - R6.8.2 ‐

シングル
調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 12 A-① 資材価格 メタルクラウン 径66 個 2890 R6.8.2 工事限定

シングル
数量　50
個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 13 C-③ 資材価格 産業用火薬

含水爆薬（坑内用）
100g
火薬庫・火工品庫設置
有 ㎏ 1880 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
23,000kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 14 〃 資材価格 産業用火薬

含水爆薬（坑内用）
200g
火薬庫・火工品庫設置
有 ㎏ 1870 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
400kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 15 〃 資材価格 産業用火薬

AN-FO　バラ物
火薬庫・火工品庫設置
有 ㎏ 915 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
136,000kg
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 16 〃 資材価格 産業用火薬

含水爆薬（スラリー200
ｇ）
火薬庫・火工品庫設置
有 ㎏ 1870 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
2,500kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 17 C-③ 資材価格 電気雷管

DSD・MSD2～5段　脚
線4.5m
火薬庫・火工品庫設置
有 個 519 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
53,000個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 18 〃 資材価格 電気雷管

6号瞬発　1段　脚線3m
火薬庫・火工品庫設置
有 個 471 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
2,000個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 19 〃 資材価格 電気雷管

DS2～5段　脚線3m
火薬庫・火工品庫設置
有 個 492 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
3,000個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 20 〃 資材価格 電気雷管

DS/MS段発6～10段
脚線3m
火薬庫・火工品庫設置
有 個 497 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
1,200個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 21 C-① 資材価格 チゼル

大型ブレーカ　1,300㎏
級 本 126000 R6.8.2 工事限定

超大口
数量　50
本

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 22 A-③ 資材価格 鉄筋 SD345　D13以下 ｔ 118000 R6.8.2 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 23 〃 資材価格 鉄筋 SD345　D16～D25 ｔ 116000 R6.8.2 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 24 〃 資材価格 鉄筋 SD345　D29～D32 ｔ 117000 R6.8.2 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 25 〃 資材価格 鉄筋 SD345　D35 ｔ 119000 R6.8.2 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 26 〃 資材価格 鉄筋 SD345　D38 ｔ 120000 R6.8.2 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 27 〃 資材価格 鉄筋 SD345　D41 ｔ 121000 R6.8.2 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 28 C-① 資材価格

中庸熱ポルトランドセ
メント

フライアッシュ30％混
合　バラ物 ｔ 31000 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
66,000ｔ

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 29 C-① 資材価格 セメント 高炉Ｂ種　25㎏袋入 袋 700 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
26,000袋
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 30 C-① 資材価格 セメント 高炉Ｂ種　バラ ｔ 16500 R6.8.2 工事限定

超大口
数量　110ｔ

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 31 C-① 資材価格 ＡＥ減水剤 JIS A 6204　遅延型 ㎏ 392 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
61,500kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 32 C-① 資材価格 高性能ＡＥ減水剤

JIS A 6204　増粘剤一
液タイプ ㎏ 415 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
7,100kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 33 C-① 資材価格 ＡＥ剤 JIS A 6204 ㎏ 979 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
5,100kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 34 C-③ 資材価格 生コンクリート　高炉 30-12-20（高炉） m3 28450 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
9,000ｍ3

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 35 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 18-8-40 m3 27050 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
20,000ｍ3

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 36 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 24-8-25（20） m3 27750 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
11,000ｍ3

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 37 〃 資材価格 生コンクリート　高炉 24-8-40 m3 27750 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
12,200ｍ3

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 38 C-① 資材価格 高分子凝集剤 紙袋 ㎏ 1010 R6.8.2 工事限定

アニオン・
ノニオン系
超大口
数量
15,000kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 39 C-① 資材価格 無機凝集剤 PAC－250A ㎏ 49 R6.8.2 工事限定

10ｔロー
リー
超大口
数量
500,000kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第一課
新丸-工
一-1 40 C-① 資材価格 炭酸ガス 液化炭酸　ボンベ ㎏ 213 R6.8.2 工事限定

超大口
数量
200,000kg

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 1 Ａ－② 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼 SD490 D51 t 154000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 2 〃 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼（ねじ節鉄筋） SD490 D51 t 154000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 3 Ａ－② 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼

SD490 D51 エポキシ樹
脂塗装 t 212000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 4 〃 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼（ねじ節鉄筋）

SD490 D51 エポキシ樹
脂塗装 t 212000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 5 Ｂ－② 資材価格 生コンクリート

30－12－25（高炉）
W/C=55%以下高性能
AE減水剤入り m3 25250 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 6 〃 資材価格 生コンクリート

30－12－25（高炉）
W/C=55%以下 m3 24350 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 7 〃 資材価格 生コンクリート

30－12－40（高炉）
W/C=55%以下 m3 24350 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 8 Ａ－① 資材価格 補強リング

H-150×150×7×10
継手板、ボルト・ナット
含む 組 293000 R6.9.17 工事限定

1組(リン
グ)当り8本
現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 9 Ｂ－① 資材価格

吹付コンクリート用骨
材 5～15mm m3 4600 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 1 Ａ－② 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼 SD490 D51 t 154000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 2 〃 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼（ねじ節鉄筋） SD490 D51 t 154000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 3 Ａ－② 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼

SD490 D51 エポキシ樹
脂塗装 t 212000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 4 〃 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼（ねじ節鉄筋）

SD490 D51 エポキシ樹
脂塗装 t 212000 R6.9.17 工事限定

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 5 Ｂ－② 資材価格 生コンクリート

30－12－25（高炉）
W/C=55%以下高性能
AE減水剤入り m3 29450 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 6 〃 資材価格 生コンクリート

30－12－25（高炉）
W/C=55%以下 m3 28450 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 7 〃 資材価格 生コンクリート

30－12－40（高炉）
W/C=55%以下 m3 28450 R6.9.17 工事限定
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 8 Ａ－① 資材価格 補強リング

H-150×150×7×10
継手板、ボルト・ナット
含む 組 293000 R6.9.17 工事限定

1組(リン
グ)当り8本
現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 9 Ｂ－① 資材価格

吹付コンクリート用骨
材 5～15mm m3 4450 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-6 1 Ｂ－① 資材価格 地下タンク 10,000L 基 8400000 R6.10.25 工事限定

工場渡し
参考質量
2600kg/基
参考寸法
W5542×
H1600×
D1600
油量指示
計含まず

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 1 Ａ－① 資材価格 ステンレス鋼板 SUS304  t=120 kg 900 R6.12.5 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 5 Ａ－① 資材価格 オイルレスメタル φ60－φ45×65 個 13000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 6 Ａ－① 資材価格 エルボ SUS304　150A 個 9890 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
7.2kg/個
突合せ溶
接式（ JIS
B 2313）
90°エル
ボ

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 11 Ｂ－① 資材価格 ワイヤーロープ

JIS　6×WS（36）B種
メッキ　φ47.5×267m 本 15500000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
2280kg/本

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 12 Ｂ－① 資材価格 電動機 15kw　6P　MB付 台 3630000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
290kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 13 Ｂ－① 資材価格 ミューリフタブレーキ BMS5-1825 台 2520000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
180kg/台
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 14 Ｂ－① 資材価格 ゲートロボ GR-240A 台 1060000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
130kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 15 Ｂ－① 資材価格 UPS

M-UPS015AD1B-U
100/100V 1.5kvA 台 490000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
25kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 16 Ｂ－② 資材価格 パワーサプライ

AC100-240V/DC24V
120W
S8VS-12024 台 15800 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 17 〃 資材価格 パワーサプライ

AC100-240V/DC5V
30W
S8VS-03005 台 8150 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 18 Ｂ－① 資材価格 基本ベースユニット Q38B 台 33000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 19 Ｂ－① 資材価格 電源ユニット Q61P 台 22000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 20 Ｂ－① 資材価格 CPUユニット Q03UDCPU 台 132000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 21 Ｂ－① 資材価格 FLNETユニット QJ71FL71-T-F01 台 198000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 22 Ｂ－① 資材価格 拡張ユニット GCW-EX-BC1 台 290000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 23 Ｂ－① 資材価格 S/D変換器 NT5713 台 600000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
5kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 24 Ｂ－① 資材価格 信号切替器 NT5122AC 台 520000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
5kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 25 Ｂ－① 資材価格 信号分配器 NT4212AC 台 400000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
5kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 26 Ｂ－① 資材価格 接点信号光伝送装置 DSD-016C-OPT(S3)G 台 174000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 27 Ｂ－① 資材価格 DC入力ユニット QX42 台 58500 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 28 Ｂ－① 資材価格

トランジスタ出力ユ
ニット QX42P 台 58500 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 29 Ｂ－① 資材価格 メディアコンバータ DN5800WSG5E 台 61200 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 30 Ｂ－① 資材価格 複合型開度演算器 GCW-10F5-G1-D-1 台 570000 R6.12.5 工事限定

工場渡し
参考質量
1kg/台

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 1 Ａ－③ 資材価格 壁面材

標準パネル
AR 900×1250 個 16000 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 2 〃 資材価格 壁面材

標準パネル
AR-M200 900×1250
穴付 個 30300 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 3 〃 資材価格 壁面材

標準パネル
VH 450×1250 個 9900 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 4 〃 資材価格 壁面材

標準パネル
WH 900×625 個 9900 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 5 〃 資材価格 壁面材

標準パネル
SQ 450×625 個 6170 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 6 Ａ－② 資材価格 壁面材付属部材 標準パネル用 set 1710 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 7 〃 資材価格 壁面材付属部材 天端パネル用 set 320 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 8 Ａ－① 資材価格 縦目地シート B130×L910 枚 300 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 9 Ａ－① 資材価格 グリッドベルト 62×5000 set 1490 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し
グリッドベ
ルト
固定ピン
含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 10 Ａ－① 資材価格 鋼製枠 320×420×2000-φ5 set 3380 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 11 Ａ－① 資材価格 T形目地材 5×100×10 本 990 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 12 Ａ－① 資材価格 連結プレート 50×200 枚 230 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 13 Ａ－① 資材価格 固定ピン

AD-D10×200同等品
以上 本 110 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 14 Ａ－① 資材価格 連結金具 set 530 R7.2.1 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 15 資材価格 T字継手

高密度ポリエチレン管
φ１５０用 個 - R7.2.1 -

越美-工-4
（№25）に
あり

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 16 資材価格 アスファルト混合物

密粒度ギャップアスコ
ン(13F) t R7.2.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 17 Ａ－① 資材価格 ガードレール Gr-Bm-2B（特） m 8840 R7.2.1 管内統一 白色塗装

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 18 資材価格 プレキャストU型側溝 BF１-B300　L＝2000 個 - R7.2.1 -

新丸-工事
-6（№68）
にあり

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 1 Ａ－① 資材価格 受圧板 E-50-620同等品以上 枚 21,000 R7.3.1 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 2 Ａ－① 資材価格

発泡ポリエチレン
フォーム 620×620 t=50 枚 6,200 R7.3.1 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 9 Ａ－③ 資材価格 壁面パネル

Sﾀｲﾌﾟ 1790×1190×
120(1穴)補強材
ｷｬｯﾌﾟ､定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む 枚 92,700 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 10 〃 資材価格 壁面パネル

Dﾀｲﾌﾟ 1790×1190×
120(2穴)補強材
ｷｬｯﾌﾟ､定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む 枚 113,000 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 11 〃 資材価格 壁面パネル

Hﾀｲﾌﾟ890×1190×
120(1穴)補強材ｷｬｯ
ﾌﾟ､定着ﾌﾟﾚｰﾄ含む 枚 57,000 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 12 〃 資材価格 壁面パネル

ST(特)ﾀｲﾌﾟ 890×1190
×120(穴なし) 枚 48,200 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 13 Ａ－④ 資材価格 補強材

SD345 D32
L=6.5m(3.0+3.5) ｽﾍﾟｰ
ｻｰ､
ﾅｯﾄ､定着座金､継手､
防食処理含む 本 28,900 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 14 〃 資材価格 補強材

SD345 D32
L=6.0m(3.0+3.0)ｽﾍﾟｰ
ｻｰ､
ﾅｯﾄ､定着座金､継手､
防食処理含む 本 27,900 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 15 〃 資材価格 補強材

SD345 D32
L=5.5m(3.0+2.5)ｽﾍﾟｰ
ｻｰ､
ﾅｯﾄ､定着座金､継手､
防食処理含む 本 26,000 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 16 〃 資材価格 補強材

SD345 D32 L=5.0mｽ
ﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ､定着
座金､防食処理含む 本 19,900 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 17 〃 資材価格 補強材

SD345 D32 L=4.5mｽ
ﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ､定着
座金､防食処理含む 本 18,900 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 18 〃 資材価格 補強材

SD345 D32 L=4.0mｽ
ﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ､定着
座金､防食処理含む 本 17,000 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 19 〃 資材価格 補強材

SD345 D32 L=3.5mｽ
ﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ､定着
座金､防食処理含む 本 16,000 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 20 〃 資材価格 補強材

SD345 D32 L=3.0mｽ
ﾍﾟｰｻｰ､ﾅｯﾄ､定着
座金､防食処理含む 本 14,000 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 22 Ａ－① 資材価格 背面排水材 W=150 t=50 m 2,090 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法
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岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 23 Ａ－① 資材価格 専用吊り金具(賃料) m2 640 R7.3.1 岐阜県

PANWALL
工法
整備費含
む賃貸料
金

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 24 Ａ－① 資材価格 テーパー座金 M30 10° 個 1,230 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 25 Ａ－① 資材価格 止水パッキン 150×150 t=5mm 枚 58 R7.3.1 岐阜県

現場車上
渡し
PANWALL
工法

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 26 資材価格 特許料 PANWALL工法 ％ - R7.3.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 1 №37に含む 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

標準 B800×H700×
L2000
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 45900 R7.2.12 管内統一

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 2 Ａ－⑦ 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1797/1527
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 65700 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 3 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1000/1032
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 50900 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 4 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1858/1890
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 70600 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 5 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1828/1900
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 70400 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 6 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1785/1857
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 69400 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 7 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1779/1863
NSフリューム同等品以
上 個 69400 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 8 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1751/1835
NSフリューム同等品以
上 個 68800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 9 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1729/1859
NSフリューム同等品以
上 個 68800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 10 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1475/1605
NSフリューム同等品以
上 個 63000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 11 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1403/1583
NSフリューム同等品以
上 個 61900 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 12 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1583/1403
NSフリューム同等品以
上 個 61900 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 13 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1755/1797
NSフリューム同等品以
上 個 68400 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 14 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1797/1755
NSフリューム同等品以
上 個 68400 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 15 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1207/1257
NSフリューム同等品以
上 個 55800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 16 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1541/1591
NSフリューム同等品以
上 個 63600 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 17 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1493/1641
NSフリューム同等品以
上 個 63600 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 18 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1322/1470
NSフリューム同等品以
上 個 59600 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 19 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1598/1768
NSフリューム同等品以
上 個 66300 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 20 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1768/1598
NSフリューム同等品以
上 個 66300 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 21 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1023/1115
NSフリューム同等品以
上 個 52200 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 22 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1666/1758
NSフリューム同等品以
上 個 66900 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 23 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1655/1771
NSフリューム同等品以
上 個 66900 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 24 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1821/1937
NSフリューム同等品以
上 個 70800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 25 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1838/1922
NSフリューム同等品以
上 個 70800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 26 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B800×H700×
L1361/1445
NSフリューム同等品以
上 個 59800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 27 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

標準 B1000×H1000×
L2000
NSフリューム同等品以
上 個 75400 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 28 Ａ－⑦ 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

調整用 B1000×H1000
×L1000
NSフリューム同等品以
上 個 67800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 29 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

調整用 B1000×H1000
×L1500
NSフリューム同等品以
上 個 86700 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 30 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1899/1573
NSフリューム同等品以
上 個 110000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 31 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1573/1899
NSフリューム同等品以
上 個 110000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 32 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1732/1296
NSフリューム同等品以
上 個 102000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 33 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1296/1732
NSフリューム同等品以
上 個 102000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 34 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1465/1363
NSフリューム同等品以
上 個 98500 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 35 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1102/1000
NSフリューム同等品以
上 個 84800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 36 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1028/1000
NSフリューム同等品以
上 個 83500 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 37 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1333/1305
NSフリューム同等品以
上 個 94900 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 38 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H0100×
L1160/1112
NSフリューム同等品以
上 個 88100 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 39 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1090/1184
NSフリューム同等品以
上 個 88100 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 40 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1325/1633
NSフリューム同等品以
上 個 101000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 41 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1664/1286
NSフリューム同等品以
上 個 100000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 42 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1286/1664
NSフリューム同等品以
上 個 100000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 43 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1347/933
NSフリューム同等品以
上 個 88200 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 44 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1256/1110
NSフリューム同等品以
上 個 89800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 45 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1110/1256
NSフリューム同等品以
上 個 89800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 46 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1675/1625
NSフリューム同等品以
上 個 107000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 47 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1625/1675
NSフリューム同等品以
上 個 107000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 48 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1753/1639
NSフリューム同等品以
上 個 109000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 49 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1639/1753
NSフリューム同等品以
上 個 109000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 50 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1613/1449
NSフリューム同等品以
上 個 102000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 51 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1449/1613
NSフリューム同等品以
上 個 102000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 52 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1250/1140
NSフリューム同等品以
上 個 90300 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 53 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1140/1250
NSフリューム同等品以
上 個 90300 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 54 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1900/1802
NSフリューム同等品以
上 個 115000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 55 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1218/1120
NSフリューム同等品以
上 個 89300 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 56 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

斜角 B1000×H1000×
L1192/1146
NSフリューム同等品以
上 個 89300 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 57 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

標準 B1000×H1000×
L2000 本 231000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 58 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

調整用　凹フラット
B1000×H1000×
L1000 本 207000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 59 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

調整用　凸フラット
B1000×H1000×
L1325 本 245000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 60 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

標準 B900×H900×
L2000 本 209000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 61 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

調整用　凹フラット
B900×H900×L1000 本 188000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 62 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

調整用　凸フラット
B900×H900×L1260 本 215000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 63 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

標準 B600×H500×
L2000 本 153000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 64 Ａ－② 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

凹フラット B600×H500
×L2000 本 184000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 65 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ

調整用　凸フラット
B600×H500×L1940 本 184000 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 66 〃 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

標準 B600×H500×
L2000
NSﾌﾘｭｰﾑ同等品以上 個 30800 R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 67 Ａ－① 資材価格 横断暗渠 B300×H300×L1000 個 - R7.2.12 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 68 資材価格 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BF1-B300 L=2000 個 8100 R7.2.12 -

岐国‐工-
69（№20）
にあり

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 69 Ａ－① 資材価格

側溝蓋（グレーチン
グ）

T25 B500(KM25-50)
盗難防止用くさり付 枚 - R7.2.12 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 1 資材価格 油圧シリンダ

ロッド径 200mm
SUS304N2
チューブ内径 320mm
SM490C
ストローク 5360mm
定格圧力 21MPa
開閉荷重 1200kN 台 40800000 R6.8.30 -

岐国‐管二
-4（№51）
にあり



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 2 Ｂ－① 資材価格 油圧ユニット

電動機容量 11kw×2
台
ポンプ容量 20.7L/min
×2台
タンク容量 1100L
定格圧力 21MPa
作動油含む 台 33500000 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
6000kg/台
製作期間
10か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 3 Ｂ－① 資材価格 バルブ

50A（MIV611-2R-50F-
SS相当品） 台 - R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
1362.8kg/
台
製作期間
11か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 4 資材価格 バルブ

25A（MIV611-2R-25F-
SS相当品） 台 - R6.8.30 -

No.2 油圧
ユニットに
含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 5 資材価格 バルブ

25A/50A（MIV611-2-
25/50F-SS相当品） 台 2250000 R6.8.30 -

No.2 油圧
ユニットに
含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 6 Ｂ－① 資材価格 フレキシブルホース

50A 両端角形フランジ
付 L=1800 組 179000 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
23.5kg/個
製作期間
8か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 7 Ｂ－③ 資材価格 フレキシブルホース

25A 両端角形フランジ
付 L=2050 組 84300 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
18.3kg/組
製作期間
1か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 8 〃 資材価格 フレキシブルホース

50A 両端角形フランジ
付 L=920 組 150000 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
6.7kg/組
製作期間
1か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 9 〃 資材価格 フレキシブルホース

25A 両端角形フランジ
付 L=720 組 69500 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
13.8kg/組
製作期間
1か月
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 10 〃 資材価格 機側操作盤

主ゲート用 鋼板製屋
外閉鎖自立型
2000×640×1900 面 18000000 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
4.4kg/組
製作期間
1か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 11 Ｂ－① 資材価格

ワイヤリール式開度
計

スプリング式
ワイヤロープ38m 台 2900000 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
812kg/面
製作期間
11か月
PLC1（DI：
28点、DO：
19点、AI:0
点、AO：0
点、PI：0
点、PO：0
点）
PLC2（DI：
12点、DO：
22点、AI:3
点、AO：0
点、PI：0
点、PO：0
点）

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 12 Ｂ－① 資材価格 軸直結式開度計 アブソリュート式 台 819000 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
100kg/台
製作期間
7か月
ワイヤロー
プ38mを含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 13 Ｂ－① 資材価格 スクラップ

SUS821L1、
SUS329J4L kg 30 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
8kg/台
製作期間
6か月
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 14 Ａ－① 資材価格 ステンレス鋼板 SUS821L1 PL8 kg 660 R6.8.30 工事限定

問屋ヤー
ド持ち込み

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 15 Ａ－④ 資材価格 ステンレス鋼板 SUS821L1 PL12 kg 660 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 16 〃 資材価格 ステンレス鋼板 SUS821L1 PL16 kg 670 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 17 〃 資材価格 ステンレス鋼板 SUS821L1 PL22 kg 670 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 18 〃 資材価格 ステンレス鋼板 SUS821L1 PL26 kg 680 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 19 〃 資材価格 ステンレス鋼板 SUS821L1 PL36 kg 680 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 20 〃 資材価格 ステンレス鋼板 SUS821L1 PL80 kg 710 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 21 〃 資材価格 ステンレス鋼棒 SUS329J4L φ750 kg 2310 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 22 Ａ－② 資材価格 ステンレス鋼棒 SUS304N2 φ400 kg 1420 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 23 〃 資材価格 ステンレス鋼棒 SUS304N2 φ240 kg 1420 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 24 〃 資材価格

配管用ステンレス鋼
鋼管

SUS304TP 500A
Sch40 kg 1230 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 25 Ｂ－② 資材価格

配管用ステンレス鋼
鋼管 SUS304TP 25A Sch80 kg 1480 R6.8.30 工事限定

工場渡し
製作期間
0.5か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 26 〃 資材価格

配管用ステンレス鋼
鋼管 SUS304TP 50A Sch80 kg 980 R6.8.30 工事限定

工場渡し
製作期間
0.5か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 27 〃 資材価格 ステンレス鋼板 SUS304 PL3.0 kg 610 R6.8.30 工事限定

工場渡し
製作期間
0.5か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 28 Ａ－① 資材価格 ステンレス鋼棒 SUS304 φ130 kg 780 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 29 Ａ－① 資材価格

ステンレス等辺山形
鋼

SUS304 L10×100×
100 kg 870 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 30 Ａ－② 資材価格

ステンレス等辺山形
鋼 SUS304 L8×65×65 kg 870 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 31 〃 資材価格

ステンレス等辺山形
鋼 SUS304 L8×90×90 kg 880 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 32 〃 資材価格 エルボ

SUS304 40A Sch40
90°ロングエルボ 個 1040 R6.8.30 工事限定

工場渡し
素材価格

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 33 Ｂ－③ 資材価格 エルボ

SUS304 50A Sch80
90°差込溶接 個 12100 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.37kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 34 〃 資材価格 エルボ

SUS304 25A Sch80
90°差込溶接 個 3060 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.89kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 35 〃 資材価格 エルボ

SUS304 25A Sch80
90°差込溶接 個 3060 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.2kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 36 〃 資材価格 エルボ

SUS304 40A Sch40
45°ロングエルボ 個 731 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.2kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 37 〃 資材価格 シールワッシャ

SUS＋合成ゴム M16
用 個 350 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.18kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 38 Ｂ－① 資材価格 パッキン

合成ゴム　t3×(φ620-
φ570) 個 5500 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.01kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 39 Ｂ－① 資材価格 直付エルボ

SUS304 50A CEA50相
当品 個 69700 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.2kg/個
製作期間
1か月
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 40 Ｂ－② 資材価格 直付エルボ

SUS304 25A CEA25相
当品 個 33100 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
6kg/個
製作期間
2か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 41 〃 資材価格 フランジ

SUS304 50A 21MPa-
SSA 角形差込溶接 個 11900 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
2.3kg/個
製作期間
2か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 42 Ｂ－③ 資材価格 フランジ

SUS304 50A 21MPa-
SSB 角形差込溶接 個 12600 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
2.3kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 43 〃 資材価格 フランジ

SUS304 25A 21MPa-
SSA 角形差込溶接 個 4730 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
2.3kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 44 〃 資材価格 フランジ

SUS304 25A 21MPa-
SSB 角形差込溶接 個 5170 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.8kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 45 〃 資材価格 Ｏリング 50A用 G50 個 34 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.8kg/個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 46 Ｂ－② 資材価格 Ｏリング 25A用 G25 個 26 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.001kg/
個
在庫品対
応
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 47 〃 資材価格 配管クランプ MC100-2相当品 個 3760 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.0007kg/
個
在庫品対
応

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 48 Ｂ－① 資材価格 防油ゴム

合成ゴム t3×90×
2500 個 2960 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
3kg/個
製作期間
0.5か月
本体のみ

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 49 Ｂ－② 資材価格 防油ゴム

合成ゴム t3×90×
2280 個 2700 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.4kg/個
製作期間
0.5か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 50 〃 資材価格 オイルレスメタル φ35-φ25×22 個 4250 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.4kg/個
製作期間
0.5か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 51 Ｂ－② 資材価格 オイルレスメタル φ30-φ20×40 個 5520 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.09kg/個
製作期間
2.5か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 52 〃 資材価格

工場塗装
原板ブラスト(1種ケレ
ン) ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系) ㎡ 326 R6.8.30 工事限定

工場渡し
参考質量
0.13kg/個
製作期間
2.5か月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 53 Ａ－① 資材価格 チルタンク 12t用　24個×12ヶ月 個･ヶ月 15100 R6.8.30 工事限定 材料費


