
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-工一-06

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 削孔【歩掛】
改良径φ1.37m　平均削孔長16.9m　杭長
14.3m　ｸﾛｰﾗ型削孔機

本 189 歩掛表-1

02 スリ－プパッカー注入【歩掛】
改良径φ1.37m　平均削孔長16.9m　杭長
14.3m

本 189 歩掛表-2

03 浸透固化注入【歩掛】 ミキシング式 本 189 歩掛表-3

08 設備据付・解体【歩掛】 削孔用 回 1 歩掛表-4

09 設備据付・解体【歩掛】 注入用 回 1 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.389 ●

特殊作業員 人 0.778 ●

普通作業員 人 0.389 ●

ボーリングマシン運転 ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型 81kW級 日 0.389 単価表-1 ●

削孔消耗材料費 砂質土 m 11.120 単価表-2

削孔消耗材料費 ﾚｷ質土 m 5.780 単価表-3

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 本 2.570

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.051 ●

特殊作業員 人 0.101 ●

普通作業員 人 0.101 ●

薬液注入施工機器損料
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 吐出量0~20L/min×2圧
力9.8MPa

日 0.101 (13)欄 ●

注入消耗材料費 L 253.500 単価表-4

注入材料 ｾﾒﾝﾄﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ L 253.500 単価表-5

諸雑費1 ％ 27.000

日当り施工量 本 19.760

　に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、送水ポンプ・貯水槽の損料および電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の
　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　スリ－プパッカー注入【歩掛】
改良径φ1.37m　平均削孔長16.9m　杭長14.3m

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウト流量・圧力測定装置・グラウトミキサ・パッカー加圧ポンプ・送水ポンプ・貯水槽・貯液層の損料および電力

歩掛表－1　削孔【歩掛】
改良径φ1.37m　平均削孔長16.9m　杭長14.3m　ｸﾛｰﾗ型削孔機

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.478 ●

特殊作業員 人 0.957 ●

普通作業員 人 0.957 ●

薬液注入施工機器損料
薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ 吐出量0~20L/min×2圧
力9.8MPa

日 0.957 (13)欄 ●

薬液注入施工機器損料 ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 5m3/h 日 0.478 (13)欄 ●

薬液注入施工機器損料 水ｶﾞﾗｽ積算流量計0~50L/min 日 0.478 (13)欄 ●

集中管理装置損料 6連､5.0kW 日 0.478 (13)欄 ●

注入消耗材料費 L 6,838.000 単価表-4

注入材料費 ｴｺｼﾘｶTypeⅢ ｼﾘｶ濃度7% L 6,838.000

諸雑費1 ％ 21.000

日当り施工量 本 2.090

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.500

特殊作業員 人 4.600

普通作業員 人 1.500

トラック運転
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積吊能力
2.9t

ｈ 6.000 単価表-6

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 回 0.670

歩掛表－4　設備据付・解体【歩掛】
削孔用

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

　に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　浸透固化注入【歩掛】
ミキシング式

1本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、グラウト流量・圧力測定装置・グラウトミキサ・パッカー加圧ポンプ・送水ポンプ・貯水槽・貯液層の損料および電力



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.000

特殊作業員 人 8.000

普通作業員 人 4.000

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 回 0.250

歩掛表－5　設備据付・解体【歩掛】
注入用

1回当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 81.000

（せん孔・はつり機械）ボーリングマシン
損料

ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型 81kW級 日 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

薬液注入工法部材　ケーシング 径９６ｍｍ　カップリング付 個 0.055 ●

薬液注入工法部材　ウォータースイベル 径９６ｍｍ 個 0.009 ●

薬液注入工法部材　シャンクロッド 径９６ｍｍ 個 0.030 ●

諸雑費1 ％ 49.000

諸雑費
1  2  3

［条件］
1.諸雑費1は、その他雑品等の費用。

［条件］

単価表－1　ボーリングマシン運転(機-12)
ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型 81kW級

1日当り
諸雑費
1  2  3

単価表－2　削孔消耗材料費
砂質土

10m当り



名称 規格 単位 数量 摘要

薬液注入工法部材　ケーシング 径９６ｍｍ　カップリング付 個 0.167 ●

薬液注入工法部材　ウォータースイベル 径９６ｍｍ 個 0.028 ●

薬液注入工法部材　シャンクロッド 径９６ｍｍ 個 0.083 ●

諸雑費1 ％ 41.000

名称 規格 単位 数量 摘要

薬液注入工法部材　二重管ホース ２１ＭＰａ　径１２ｍｍ　長２０ｍ 本 0.002 ●

薬液注入工法部材　シールパッカーセット シールパッカーセット 個 0.004 ●

薬液注入工法部材　シールセット シールセット 個 0.040 ●

諸雑費1 ％ 56.000

諸雑費
1  2  3

［条件］
1.諸雑費1は、注入用部品等の費用。

1000L当り

諸雑費
1  2  3

［条件］
1.諸雑費1は、その他雑品等の費用。

単価表－4　注入消耗材料費

10m当り

単価表－3　削孔消耗材料費
レキ質土



名称 規格 単位 数量 摘要

セメント　普通ポルトランド ２５ｋｇ袋 ｋｇ 250.000

ベントナイト メッシュ２５０　２５ｋｇ袋 ｋｇ 62.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 0.170

軽油 Ｌ 5.300

トラック損料 ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t ｈ 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

諸雑費
1  2  3

［条件］

1ｈ当り

諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－6　トラック運転(機-1)
ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t

1000L当り

単価表－5　注入材料
セメントベントナイト


	報告書表紙（中部)
	報告書
	運転単価報告書

