
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-16

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 油水分離桝設置【歩掛】 ﾋｭｰﾑｾﾌﾟﾀｰSTC9同等品以上　敷ﾓﾙﾀﾙ含む 箇所 2 歩掛表-1

24 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】 200×200×100 箇所 3 歩掛表-2

25 ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】 400×400×150 箇所 3 歩掛表-3

26 油水分離桝(1)設置【歩掛】 標準ﾀｲﾌﾟ 敷ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む 箇所 13 歩掛表-4

27 油水分離桝(2)設置【歩掛】 反転ﾀｲﾌﾟ 敷ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む 箇所 6 歩掛表-5

33
金網・支柱(立入防止柵)設置　鋼管基礎設置
含む【歩掛】

動物侵入防止兼用　H=2510 平坦部 m 239 歩掛表-6

34
金網・支柱(立入防止柵)設置　鋼管基礎設置
含む【歩掛】

動物侵入防止兼用　H=2510 勾配部 m 5 歩掛表-7

35 門扉設置【歩掛】 W=4000　動物侵入防止兼用　両開き 基 1 歩掛表-8

36 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置【歩掛】 600×600×1000 個 2 歩掛表-9

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.950 ●

特殊作業員 人 0.950 ●

普通作業員 人 3.800 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

60t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.950

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 箇所 1.100

名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 10.000

歩掛表－2　ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】

［条件］
1.諸雑費1は、接合材、敷モルタル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　油水分離桝設置【歩掛】
ﾋｭｰﾑｾﾌﾟﾀｰSTC9同等品以上　敷ﾓﾙﾀﾙ含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

200×200×100
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 1.000

歩掛表－3　ｽｸﾘｰﾝ設置【歩掛】

歩掛表－4　油水分離桝(1)設置【歩掛】

400×400×150
10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

標準ﾀｲﾌﾟ 敷ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、詰めモルタル、敷モルタル、シーリング材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.600 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.530 ●

特殊作業員 人 0.280 ●

普通作業員 人 18.100 ●

油圧ブレーカ　ベースマシン含む運転 ﾊﾞｹｯﾄ0.1m3 (~排3次･超低含) 日 0.550 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m 21.000

歩掛表－5　油水分離桝(2)設置【歩掛】

歩掛表－6　金網・支柱(立入防止柵)設置　鋼管基礎設置含む【歩掛】

反転ﾀｲﾌﾟ 敷ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む
1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、詰めモルタル、敷モルタル、シーリング材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。

動物侵入防止兼用　H=2510 平坦部
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートブレーカ（鋼管打込用）、空気圧縮機の賃料及び運転経費、充填材（モルタル）等の費用であり、労務費、
　賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.530 ●

特殊作業員 人 0.280 ●

普通作業員 人 18.100 ●

油圧ブレーカ　ベースマシン含む運転 ﾊﾞｹｯﾄ0.1m3 (~排3次･超低含) 日 0.550 単価表-1 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m 21.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.600 ●

普通作業員 人 12.000 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 基 3.800

歩掛表－7　金網・支柱(立入防止柵)設置　鋼管基礎設置含む【歩掛】

歩掛表－8　門扉設置【歩掛】

動物侵入防止兼用　H=2510 勾配部
100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートブレーカ（鋼管打込用）、空気圧縮機の賃料及び運転経費、充填材（モルタル）等の費用であり、労務費、
　賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

W=4000　動物侵入防止兼用　両開き
10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材（モルタル）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.300

普通作業員 人 10.600

バックホウ（クローラ型）運転
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型
(第2次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積
0.28/平積0.2m3)吊能力1.7t

日 9.100 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 21.000

歩掛表－9　基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置【歩掛】
600×600×1000

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 21.000

油圧ブレーカ　ベースマシン含む賃料
バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低
含）

供用日 1.780

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 34.000

バックホウ（クローラ型）損料
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第2次
基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積
0.2m3)吊能力1.7t

供用日 1.500 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　バックホウ（クローラ型）運転(機-18)
標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)吊能力1.7t

単価表－1　油圧ブレーカ　ベースマシン含む運転(機-28)
バケット０．１ｍ３　（～排３次・超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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