
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-08

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 金網・支柱(立入防止柵)設置 支柱柵高4.0m　支柱間隔1.6m　充填含む m 23 歩掛表-1

06 金網・支柱(立入防止柵)設置
支柱高2.5m柵高2.0m　支柱間隔2.0m　忍び返
し付　充填含む

m 87 歩掛表-2

07 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置
支柱柵高4.0m用　基礎砕石、作業土工含まな
い

個 15 歩掛表-3

08 基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置
支柱高2.5m柵高2.0m用　基礎砕石、作業土工
含まない

個 43 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 7.140 ●

普通作業員 人 28.570 ●

トラック架装リフト　伸縮ブーム型運
転

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高さ8~10m未満 日 7.140 単価表-1

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m 14.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.880 ●

普通作業員 人 17.650 ●

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m 17.000

歩掛表－1　金網・支柱(立入防止柵)設置
支柱柵高4.0m　支柱間隔1.6m　充填含む

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材（モルタル）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　金網・支柱(立入防止柵)設置
支柱高2.5m柵高2.0m　支柱間隔2.0m　忍び返し付　充填含む

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材（モルタル）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000

特殊作業員 人 5.000

普通作業員 人 15.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 5.000 単価表-2

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.550

普通作業員 人 9.090

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 22.000

歩掛表－3　基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置
支柱柵高4.0m用　基礎砕石、作業土工含まない

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　基礎ﾌﾞﾛｯｸ設置
支柱高2.5m柵高2.0m用　基礎砕石、作業土工含まない

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 18.000

トラック架装リフト　伸縮ブーム型賃料
プラットフォーム型　作業床高さ８～１０
ｍ未満

供用日 1.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 34.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１
４低騒含）

供用日 1.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）

単価表－1　トラック架装リフト　伸縮ブーム型運転(機-29)
プラットフォーム型　作業床高さ８～１０ｍ未満

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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