
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-30

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

14 油水分離桝(4500×5800×2930)設置【歩掛】 充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む 箇所 1 歩掛表-1

15 油水分離桝(1500×4300×3330)設置【歩掛】 充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む 箇所 1 歩掛表-2

16 油水分離桝(1500×4300×2330)設置【歩掛】 充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む 箇所 1 歩掛表-3

17 油水分離桝(1500×4300×2730)設置【歩掛】 充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む 箇所 1 歩掛表-4

18
横断暗渠設置　敷ﾓﾙﾀﾙ、基礎材の材工含む
【歩掛】

製品長1m/個　内空幅が400mmを超え600mm以
下

m 1.8 歩掛表-5

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 8.230 ●

特殊作業員 人 16.470 ●

普通作業員 人 21.230 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 4.760 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 0.120

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.310 ●

特殊作業員 人 2.610 ●

普通作業員 人 3.540 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.930 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 0.760

歩掛表－1　油水分離桝(4500×5800×2930)設置【歩掛】
充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材、シーリング材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　油水分離桝(1500×4300×3330)設置【歩掛】
充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材、シーリング材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.180 ●

特殊作業員 人 2.360 ●

普通作業員 人 3.160 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.800 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 0.850

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250 ●

特殊作業員 人 2.480 ●

普通作業員 人 3.350 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.870 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 0.800

歩掛表－3　油水分離桝(1500×4300×2330)設置【歩掛】
充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材、シーリング材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　油水分離桝(1500×4300×2730)設置【歩掛】
充填材・ｼｰﾘﾝｸﾞ材含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、充填材、シーリング材等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.600 ● ●

特殊作業員 人 0.400 ● ●

普通作業員 人 1.200 ● ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 0.300 単価表-1 ● ●

諸雑費1 ％ 14.000

諸雑費2 ％ 12.000

日当り施工量 m 16.000

　経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　横断暗渠設置　敷ﾓﾙﾀﾙ、基礎材の材工含む【歩掛】
製品長1m/個　内空幅が400mmを超え600mm以下

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、基礎砕石費(敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、砕石等材料費)等の費用であり、労務費、賃料及び運転

2.諸雑費2は、コンクリートカッタ運転経費、目地モルタル、敷モルタル、横断暗渠損失分の費用、カッタブレードの損耗費等の費用
　であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 46.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.420

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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