
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-管-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

45 支柱設置
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼(100×50×20×3.2)　基礎
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

本 100 歩掛表-1

46 水膨張止水板設置
厚9mm×幅30mm(ﾈｵｽﾊﾟﾝｼｰﾙ(DSW-0930-T)同等
品以上)

m 14 歩掛表-2

47 樹脂製ﾄﾗﾌ敷設 200×200 m 319 歩掛表-3

48 除去式ｱﾝｶｰ撤去 φ12.7mm×4本　L=16.0m 本 4 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 1.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付(~排2014･低騒含) 日 0.500

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 本 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200

普通作業員 人 0.600

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 50.000

歩掛表－1　支柱設置
ﾘｯﾌﾟ付軽量溝形鋼(100×50×20×3.2)　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、モルタル、吊金具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－2　水膨張止水板設置
厚9mm×幅30mm(ﾈｵｽﾊﾟﾝｼｰﾙ(DSW-0930-T)同等品以上)

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.670

特殊作業員 人 1.670

普通作業員 人 6.670

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 60.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.580 ●

特殊作業員 人 4.580 ●

普通作業員 人 9.160 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 4.580

諸雑費1 ％ 25.000

日当り施工量 本 2.200

歩掛表－3　樹脂製ﾄﾗﾌ敷設
200×200

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

　計上する。

歩掛表－4　除去式ｱﾝｶｰ撤去
φ12.7mm×4本　L=16.0m

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、除去専用ジャッキ、工具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として

2.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。
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