
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-03

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

57 落橋防止装置設置 緩衝材　300×50×1113 箇所 4 歩掛表-1

58 横変位拘束構造設置 緩衝材　200×50×920 箇所 1 歩掛表-2

59 横変位拘束構造設置 緩衝材　200×50×870 箇所 1 歩掛表-3

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

歩掛表－2　横変位拘束構造設置
緩衝材　200×50×920

歩掛表－1　落橋防止装置設置
緩衝材　300×50×1113

10箇所当り
諸　雑　費　　　
　　1　　2　　

3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。
2.主桁付ブラケットへの孔明手間は含まない。

緩衝材　200×50×870

10箇所当り
諸　雑　費　　　
　　1　　2　　

3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。
2.主桁付ブラケットへの孔明手間は含まない。

歩掛表－3　横変位拘束構造設置

10箇所当り
諸　雑　費　　　
　　1　　2　　

3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。
2.主桁付ブラケットへの孔明手間は含まない。
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