
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-道二-29

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 軽量鋼管設置【歩掛】 KP 径125mm (管路接続含む)　夜間 ｍ 6 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 夜間 人 0.420 ●

特殊作業員 夜間 人 0.760 ●

普通作業員 夜間 人 1.380 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 ｍ 24.000

歩掛表－1　軽量鋼管設置【歩掛】
KP 径125mm (管路接続含む)　夜間

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、パテ・止水テープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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