
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-管二-16

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 排水管設置【歩掛】 高気密ｽﾃﾝﾚｽ排水管φ150 m 15.3 歩掛表-1

16 既設落橋防止構造撤去【歩掛】 アンカーボルト・ナット含む t 0.576 歩掛表-2

17 既設鋼製拡幅撤去【歩掛】 t 1.89 歩掛表-3

23 エポキシ樹脂接着剤塗布【歩掛】 kg 0.351 歩掛表-4

39 桁端部切断【歩掛】 m 21.2 歩掛表-5

41 地覆遊間部止水対策【歩掛】 ﾊﾟｯﾁｼｰﾙ同等品以上 m2 1.8 歩掛表-6

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.380 ●

特殊作業員 人 0.890 ●

普通作業員 人 0.630 ●

諸雑費1 ％ 0.500

日当り施工量 m 17.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.732 ●

橋りょう特殊工 人 21.314 ●

普通作業員 人 6.502 ●

諸雑費1 ％ 23.000

日当り施工量 t 0.270

歩掛表－1　排水管設置【歩掛】
高気密ｽﾃﾝﾚｽ排水管φ150

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　既設落橋防止構造撤去【歩掛】
アンカーボルト・ナット含む

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、工具損料、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工、消耗材料等の費用であり、



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.513 ●

橋りょう特殊工 人 6.051 ●

普通作業員 人 3.026 ●

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 t 0.660

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.148 ●

特殊作業員 人 0.591 ●

普通作業員 人 0.148 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 kg 6.800

　計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　既設鋼製拡幅撤去【歩掛】

1t当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、工具損料、クレーン付トラック運転工、消耗材料等の費用であり、労務費の合

　て計上する。

歩掛表－4　エポキシ樹脂接着剤塗布【歩掛】

1kg当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.400 ●

橋りょう特殊工 人 1.080 ●

諸雑費1 ％ 33.000

日当り施工量 m 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 5.556

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 1.800

　上限として計上する。

歩掛表－5　桁端部切断【歩掛】

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具及び消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

歩掛表－6　地覆遊間部止水対策【歩掛】
ﾊﾟｯﾁｼｰﾙ同等品以上

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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