
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 紀勢-工-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

26 塩ビ管設置（手間のみ） VUφ450 m 0.6 歩掛表-1

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 紀勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.130 ●

特殊作業員 人 0.240 ●

普通作業員 人 0.350 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.45m3吊2.9t(~排2011超低含) 日 0.100 単価表-1

諸雑費1 ％ 19.000

日当り施工量 m 77.000

歩掛表－1　塩ビ管設置（手間のみ）
VUφ450

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 44.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１
１超低含）

供用日 1.450

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ（～排２０１１超低含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


	報告書表紙（中部)
	報告書
	運転単価報告書

