
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 木曽下-管-02

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

07 ＰＣ製組立歩道設置
FB-1.5　斜柱タイプ　塩害対応品　施工延長
21.73m

m 22 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 木曽川下流河川事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.700 ●

特殊作業員 人 1.700 ●

普通作業員 人 2.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 0.200 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 m 14.000

歩掛表－1　ＰＣ製組立歩道設置
FB-1.5　斜柱タイプ　塩害対応品　施工延長21.73m

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、目地材、目地モルタル、アンカーモルタル、溶接材、電気溶接機損料の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の
　率を乗じた金額を上限として計上する。
2.上記歩掛には、組立歩道の組立・据付作業、各部材の30ｍ程度の現場内小運搬、芯出し、桁及び支柱の組立、床版据付設置、高欄据
　付を含む。
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