
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-工二-04

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 マンホール嵩上げ（１）【歩掛】

既設マンホールの嵩上げ（既設蓋撤去（再利
用）、調整リング（φ600×100mm）設置、マ
ンホール蓋設置（撤去材流用）、調整モルタ
ル（材工共）、30m程度の小運搬作業を含む。
調整リング材料費は除く。

箇所 1 歩掛表-1

06 マンホール嵩上げ（２）【歩掛】

既設マンホールの嵩上げ（既設蓋撤去（再利
用）、調整リング（φ600×150mm）設置、マ
ンホール蓋設置（撤去材流用）、調整モルタ
ル（材工共）、30m程度の小運搬作業を含む。
調整リング材料費は除く。

箇所 1 歩掛表-2

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.150 ●

特殊作業員 人 0.150 ●

普通作業員 人 0.300 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 0.100 ●

諸雑費1 ％ 14.000

日当り施工量 箇所 3.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.150 ●

特殊作業員 人 0.150 ●

普通作業員 人 0.300 ●

トラッククレーン（ラチスジブ型・油
圧伸縮ジブ型）賃料

4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日 0.100 ●

諸雑費1 ％ 28.000

日当り施工量 箇所 3.000

歩掛表－1　マンホール嵩上げ（１）【歩掛】
既設マンホールの嵩上げ（既設蓋撤去（再利用）、調整リング（φ600×100mm）設置、マンホール蓋設置（撤去材流用）、調整モルタル
（材工共）、30m程度の小運搬作業を含む。調整リング材料費は除く。

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具・調整モルタル等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　マンホール嵩上げ（２）【歩掛】
既設マンホールの嵩上げ（既設蓋撤去（再利用）、調整リング（φ600×150mm）設置、マンホール蓋設置（撤去材流用）、調整モルタル
（材工共）、30m程度の小運搬作業を含む。調整リング材料費は除く。

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具・調整モルタル等の費用であり、労務費、賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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