
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-工-15

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 油水分離桝設置【歩掛】 敷ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材・蓋据付含む 箇所 1 歩掛表-1

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.060 ●

特殊作業員 人 2.110 ●

普通作業員 人 2.790 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.680 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 0.900

歩掛表－1　油水分離桝設置【歩掛】
敷ﾓﾙﾀﾙ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材・蓋据付含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、賃
　料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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