
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-道二-20

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

04 プレキャスト床版設置【歩掛】 W=500 L=3300 枚 68 歩掛表-1

05 プレキャスト床版撤去【歩掛】 W=500 L=3300 枚 68 歩掛表-2

06 鋼材切断【歩掛】 H-125-125-6.5-9 m 10 歩掛表-3

07 Ｈ鋼横梁撤去【歩掛】 H-125-125-6.5-9 本 28 歩掛表-4

08 現場溶接鋼桁補強【歩掛】 m 56 歩掛表-5

14 ダクタル床版設置【歩掛】
W=1080　ｔ＝120　(樹脂充填、目地材設置、
取付ﾎﾞﾙﾄ設置含む)

枚 32 歩掛表-6

15 デッキプレート撤去【歩掛】
570×100×2.3 (地覆ﾌﾟﾚｰﾄ撤去、取付ﾎﾞﾙﾄ撤
去、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材撤去含む)

m 91 歩掛表-7

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.667 ●

特殊作業員 人 0.667 ●

普通作業員 人 0.667 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 0.667

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 枚 15.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.434 ●

特殊作業員 人 0.434 ●

普通作業員 人 0.434 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 0.434

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 枚 23.000

歩掛表－1　プレキャスト床版設置【歩掛】
W=500 L=3300

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　プレキャスト床版撤去【歩掛】
W=500 L=3300

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.571 ●

橋りょう特殊工 人 9.643 ●

諸雑費1 ％ 33.000

日当り施工量 m 2.800

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.625 ●

橋りょう特殊工 人 1.875 ●

普通作業員 人 0.625 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 0.625

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 本 16.000

　する。

歩掛表－3　鋼材切断【歩掛】
H-125-125-6.5-9

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、架設工具、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上

　する。

歩掛表－4　Ｈ鋼横梁撤去【歩掛】
H-125-125-6.5-9

10本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、架設工具、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.700 ●

橋りょう特殊工 人 2.900 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 14.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.040 ●

橋りょう特殊工 人 4.560 ●

普通作業員 人 3.870 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

16t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･超低含) 日 0.970

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 枚 10.000

　上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　現場溶接鋼桁補強【歩掛】

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、電気溶接機、ディスクグラインダの損料及び溶接棒の材料費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に

歩掛表－6　ダクタル床版設置【歩掛】
W=1080　ｔ＝120　(樹脂充填、目地材設置、取付ﾎﾞﾙﾄ設置含む)

10枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、架設工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250

特殊作業員 人 0.250

普通作業員 人 0.500

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 40.000

歩掛表－7　デッキプレート撤去【歩掛】
570×100×2.3 (地覆ﾌﾟﾚｰﾄ撤去、取付ﾎﾞﾙﾄ撤去、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材撤去含む)

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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