
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-道二-08

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

13 樹脂モルタル撤去 廃材積込み含む ｍ 915 歩掛表-1

16 エポキシ樹脂充填 エポキシ樹脂ﾊﾟﾃ m2 0.0816 歩掛表-2

19 無収縮モルタル打設 沓座ﾓﾙﾀﾙ m3 0.372 歩掛表-3

20 モルタルはつり 沓座ﾓﾙﾀﾙ m3 0.236 歩掛表-4

21 コンクリートカッター t=10mm ｍ 54 歩掛表-5

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.250 ●

特殊作業員 人 5.000 ●

普通作業員 人 1.250 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 ｍ 80.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250 ●

特殊作業員 人 1.000 ●

普通作業員 人 0.250 ●

諸雑費1 ％ 7.000

日当り施工量 m2 4.000

歩掛表－1　樹脂モルタル撤去
廃材積込み含む

100ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　エポキシ樹脂充填
エポキシ樹脂ﾊﾟﾃ

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料及び燃料・油脂類、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.344 ●

特殊作業員 人 4.032 ●

普通作業員 人 2.688 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.370

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 16.000 ●

普通作業員 人 12.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m3 0.250

　限として計上する。

歩掛表－3　無収縮モルタル打設
沓座ﾓﾙﾀﾙ

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサー、発動発電機賃料及び燃料・油脂類に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上

　金額を上限として計上する。

歩掛表－4　モルタルはつり
沓座ﾓﾙﾀﾙ

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、空気圧縮機賃料、燃料、ピックハンマ損料、ノミの損耗費等に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 3.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 ｍ 100.000

　を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　コンクリートカッター
t=10mm

100ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダー損料、コンクリートカッタ-ブレード、燃料、動力等に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率
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