
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 北勢-管-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

11 導水ﾊﾟｲﾌﾟ撤去【歩掛】 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　φ20　支持金具撤去含む m 2 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 北勢国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.300 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 33.300

歩掛表－1　導水ﾊﾟｲﾌﾟ撤去【歩掛】
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　φ20　支持金具撤去含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.足場の費用は含まない(別途計上)。
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