
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工一-01

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 ﾋﾝｼﾞ連結ﾌﾞﾛｯｸ据付 T-35　陸上施工 m2 1122 歩掛表-1

03 止杭工 本 90 歩掛表-2

05 吸出防止材敷設 m2 1122 歩掛表-3

06 中詰工 m3 225 歩掛表-4

09 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置 A型 本 18 歩掛表-5

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

ブロック工 人 0.200

特殊作業員 人 0.100

普通作業員 人 0.200

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.100

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.720

普通作業員 人 3.450

大型ブレーカ運転 油圧式 質量600~800kg級 日 1.720 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 58.000

歩掛表－1　ﾋﾝｼﾞ連結ﾌﾞﾛｯｸ据付
T-35　陸上施工

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　止杭工

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.060

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 167.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.300

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 4.300

歩掛表－3　吸出防止材敷設

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　中詰工

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.880

特殊作業員 人 11.760

普通作業員 人 23.530

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 5.880

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 17.000

歩掛表－5　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置
A型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 48.000

機械損料1(バックホウ（クローラ型）)
標準型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 標準
ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

供用日 1.390 (15)欄

機械損料2(（せん孔・はつり機械）大型ブ
レーカ（ベースマシン含まず）)

油圧式 質量600～800kg級 供用日 1.390 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　大型ブレーカ運転(機-20)
油圧式 質量600～800kg級

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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