
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-管二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 既設緩衝材撤去【歩掛】 150×50×300 箇所 70 歩掛表-1

02 既設緩衝材撤去【歩掛】 150×50×1000 箇所 35 歩掛表-2

03 緩衝材設置【歩掛】 150×50×300 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ55°±5° 箇所 70 歩掛表-3

04 緩衝材設置【歩掛】 150×50×1000 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ55°±5° 箇所 35 歩掛表-4

06 発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置【歩掛】 t=50 m2 20 歩掛表-5

08 上沓切断【歩掛】 上沓一部撤去 m 1 歩掛表-6

09 沓座ﾓﾙﾀﾙ打設【歩掛】 m3 0.061 歩掛表-7

19 水切り設置【歩掛】 m 762 歩掛表-8

21 水抜きﾋﾟﾝ設置【歩掛】 本 3537 歩掛表-9

23 落下防止ﾈｯﾄ撤去設置【歩掛】 m2 23 歩掛表-10

24 落下防止ﾈｯﾄ固定ﾋﾟﾝ撤去設置【歩掛】 個 51 歩掛表-11

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 1.400 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 7.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 1.400 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 7.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

150×50×300 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ55°±5°

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－1　既設緩衝材撤去【歩掛】
150×50×300

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－3　緩衝材設置【歩掛】

歩掛表－2　既設緩衝材撤去【歩掛】
150×50×1000

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう特殊工 人 2.800 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 箇所 3.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.200 ●

特殊作業員 人 0.800 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 50.000

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置【歩掛】
t=50

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－4　緩衝材設置【歩掛】
150×50×1000 ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ55°±5°



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

橋りょう特殊工 人 2.700 ●

諸雑費1 ％ 33.000

日当り施工量 m 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 32.258 ●

特殊作業員 人 96.774 ●

普通作業員 人 64.516 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.031

1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－7　沓座ﾓﾙﾀﾙ打設【歩掛】

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－6　上沓切断【歩掛】
上沓一部撤去



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.100 ●

特殊作業員 人 2.500 ●

普通作業員 人 1.300 ●

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 本 59.000

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンマドリル損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。

歩掛表－9　水抜きﾋﾟﾝ設置【歩掛】

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。
2.上記歩掛は、シール材の施工手間を含み、材料費は含まない。

歩掛表－8　水切り設置【歩掛】



名称 規格 単位 数量 摘要

とび工 人 4.348 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 11.500

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.862 ●

特殊作業員 人 16.786 ●

普通作業員 人 6.062 ●

諸雑費1 ％ 18.000

日当り施工量 個 17.100

100個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－11　落下防止ﾈｯﾄ固定ﾋﾟﾝ撤去設置【歩掛】

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.ネット固定ピンの撤去設置手間は含まない。

歩掛表－10　落下防止ﾈｯﾄ撤去設置【歩掛】
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