
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-管二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

12 表面被覆工(下地処理)【歩掛】 m2 5411 歩掛表-1

13 表面被覆工(ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布)【歩掛】 m2 5437 歩掛表-2

14 表面被覆工(中塗り材塗布)【歩掛】 m2 5437 歩掛表-3

15 表面被覆工(上塗り材塗布)【歩掛】 m2 5437 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.800 ●

特殊作業員 人 1.600 ●

普通作業員 人 0.800 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 m2 125.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 m2 200.000

2.材料費は別途計上する。
　上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、サンダー、替え刃等の器具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし
　て計上する。

歩掛表－2　表面被覆工(ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布)【歩掛】

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、刷毛、コテ、材料攪拌に関わる器具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

歩掛表－1　表面被覆工(下地処理)【歩掛】

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

普通作業員 人 3.000 ●

諸雑費1 ％ 12.000

日当り施工量 m2 50.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 m2 200.000

2.材料費は別途計上する。
　上限として計上する。

2.材料費は別途計上する。
3.上記歩掛は、2回塗り当たり。

歩掛表－4　表面被覆工(上塗り材塗布)【歩掛】

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、刷毛、コテ、材料攪拌に関わる器具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

　上限として計上する。

歩掛表－3　表面被覆工(中塗り材塗布)【歩掛】

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、刷毛、コテ、材料攪拌に関わる器具及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を
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