
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-道二-09

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

35 段差防止鋼材設置 基 4 歩掛表-1

36 既設ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 箇所 4 歩掛表-2

37 鋼製台座設置 基 8 歩掛表-3

39 鉄筋（沓座拡幅工） SD345 D35 ｔ 3 歩掛表-4

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.333 ●

橋りょう特殊工 人 13.333 ●

普通作業員 人 6.667 ●

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 基 3.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.833 ●

橋りょう特殊工 人 2.500 ●

普通作業員 人 0.833 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 箇所 12.000

　労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工及び部材取付用消耗材料の費用
　であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.鉄筋探査、チッピング、コンクリート削孔、アンカー定着、無収縮モルタル工は含まない。
3.緩衝材の取付手間を含む。

歩掛表－2　既設ﾏﾝﾎｰﾙ撤去

10箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工及び消耗材料等の費用であり、

歩掛表－1　段差防止鋼材設置

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 5.000 ●

橋りょう特殊工 人 20.000 ●

普通作業員 人 10.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 5.000

諸雑費1 ％ 32.000

日当り施工量 基 2.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

鉄筋工 人 2.900 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 ｔ 0.730

2.鉄筋の材料費は含まない。
　た金額を上限として計上する。

2.コンクリート削孔、アンカー定着、無収縮モルタル工は含まない。
3.クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－4　鉄筋（沓座拡幅工）
SD345 D35

1ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、結束線、スペーサー、鉄筋加工機、切断機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ

　であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　鋼製台座設置

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工及び部材取付用消耗材料の費用
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