
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

104 鉛直支承設置【歩掛】 J170×2、J80×2、J80×2、J170×2 箇所 1 歩掛表-1

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 16.000 ●

橋りょう特殊工 人 80.000 ●

特殊作業員 人 40.000 ●

普通作業員 人 32.000 ●

諸雑費1 ％ 24.000

日当り施工量 箇所 0.060

歩掛表－1　鉛直支承設置【歩掛】
J170×2、J80×2、J80×2、J170×2

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ストップバルブ、継手、工具、スケジュール管、水圧ポンプ、高圧ホース、樹脂注入材、普通圧力計等の費用であり、
　労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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