
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-道二-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

08 照明柱取付金具設置 組 2 歩掛表-1

09 フェンス撤去（再利用） H=2000 m 45 歩掛表-2

10 フェンス設置（発生品） H=2000 m 45 歩掛表-3

11 照明柱基礎撤去 基 2 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.138

鉄筋工 人 0.680

普通作業員 人 0.580

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 組 75.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.780

普通作業員 人 9.150

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 32.000

歩掛表－1　照明柱取付金具設置

10組当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　フェンス撤去（再利用）
H=2000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.550

普通作業員 人 18.300

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 16.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

バックホウ（クローラ型クレーン機能
付）運転

山積0.28m3吊1.7t(~排2014低騒含) 日 1.000 単価表-1

諸雑費1 ％ 0.300

日当り施工量 基 10.000

歩掛表－3　フェンス設置（発生品）
H=2000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　照明柱基礎撤去

10基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ワイヤロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 37.000

バックホウ（クローラ型クレーン機能付）
賃料

山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１
４低騒含）

供用日 1.640

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－1　バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転(機-28)
山積０．２８ｍ３吊１．７ｔ（～排２０１４低騒含）

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］
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