
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-道二-06

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

28-01 既設撤去工 ｍ 9.211 歩掛表-1

28-02 下地処理工 ｍ 9.211 歩掛表-2

28-03 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装工 ｍ 9.211 歩掛表-3

28-04 乾式止水材設置工 ｍ 9.211 歩掛表-4

28-05 M12ﾈｼﾞ加工FB設置工 ｍ 16.786 歩掛表-5

28-06 止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ設置工 ｍ 9.067 歩掛表-6

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 3.000 ●

特殊作業員 人 6.000 ●

普通作業員 人 6.000 ●

諸雑費1 ％ 29.000

日当り施工量 ｍ 3.300

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 17.000

日当り施工量 ｍ 5.000

　を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機、エンジンプラズマ切断機、空気圧縮機の賃料、燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額
　に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　下地処理工

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機、電動サンダーの賃料、燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

歩掛表－1　既設撤去工

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 ｍ 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 ｍ 5.000

　上する。

歩掛表－4　乾式止水材設置工

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計

　上する。

歩掛表－3　ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装工

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 16.000

日当り施工量 ｍ 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 ｍ 10.000

　上する。

歩掛表－6　止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ設置工

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計

　金額を上限として計上する。

歩掛表－5　M12ﾈｼﾞ加工FB設置工

10ｍ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、発動発電機、エンジンウェルダの賃料、燃料・油脂類及び消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた
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