
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 富士-工-10

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 ｺﾝｸﾘｰﾄ外部保護材組立【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　t=150　3分勾配 m2 220 歩掛表-1

06 ｺﾝｸﾘｰﾄ外部保護材組立【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　t=150　5分勾配 m2 447 歩掛表-2

07 ｺﾝｸﾘｰﾄ外部保護材組立【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　t=150　垂直 m2 235 歩掛表-3

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 富士砂防事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.110 ●

ブロック工 人 0.460 ●

特殊作業員 人 0.230 ●

普通作業員 人 0.230 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.230

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 43.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.120 ●

ブロック工 人 0.510 ●

特殊作業員 人 0.250 ●

普通作業員 人 0.250 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.250

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 40.000

　を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整及びラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額
　を上限として計上する。

歩掛表－2　ｺﾝｸﾘｰﾄ外部保護材組立【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　t=150　5分勾配

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整及びラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

歩掛表－1　ｺﾝｸﾘｰﾄ外部保護材組立【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　t=150　3分勾配

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.090 ●

ブロック工 人 0.390 ●

特殊作業員 人 0.190 ●

普通作業員 人 0.190 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.190

諸雑費1 ％ 1.000

日当り施工量 m2 53.000

　を上限として計上する。

歩掛表－3　ｺﾝｸﾘｰﾄ外部保護材組立【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　t=150　垂直

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、敷モルタル、ライナープレートの調整及びラチェットレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額
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