
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-管二-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

005 断面修復工(左官工法)【歩掛】
塩分吸着剤入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し

構造物 1 歩掛表-1

006 断面修復工(左官工法)【歩掛】
塩分吸着剤入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

構造物 1 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.057 ●

特殊作業員 人 0.096 ●

普通作業員 人 0.063 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 構造物 27.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 12.098 ●

特殊作業員 人 19.988 ●

普通作業員 人 13.150 ●

諸雑費1 ％ 11.000

日当り施工量 構造物 0.130

経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2.1構造物は、0.526m3当りとする。
3.m3当りの日当り施工量は、0.069m3/日とする。

マー塗布作業に必要な器具（ディスクサンダー等）及び材料、左官作業に必要な器具（金コテ、ハンドミキサー等）、電力に関する

［条件］
1.諸雑費1は、カッター、はつり作業に必要な器具（電動ピック、替え刃等）、左官作業に必要な器具（金コテ、ハンドミキサー等）、

電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
2.1構造物は0.003m3当りとする。
3.m3当りの日当り施工量は、0.081m3/日とする。

歩掛表－2　断面修復工(左官工法)【歩掛】
塩分吸着剤入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り

1構造物当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、カッター、はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具（電動ピック、ディスクサンダ―、替え刃等）、防錆処理・プライ

歩掛表－1　断面修復工(左官工法)【歩掛】
塩分吸着剤入ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理無し

1構造物当り
諸　雑　費
1　　2　　3
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