
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 沼津-工二-16

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

44 ｺﾝｸﾘｰﾄ接着【歩掛】 m2 29.5 歩掛表-1

46 中央帯落下防止網設置【歩掛】 φ3.2ｘ56　W=175～3039 m2 33.6 歩掛表-2

60 排水管設置【歩掛】 VP25A m 1.4 歩掛表-3

61 排水管設置【歩掛】 VP40A m 2.1 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 沼津河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 1.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 10.000

名称 規格 単位 数量 摘要

とび工 人 0.090 ●

普通作業員 人 0.077 ●

諸雑費1 ％ 4.000

日当り施工量 m2 27.700

歩掛表－2　中央帯落下防止網設置【歩掛】
φ3.2ｘ56　W=175～3039

歩掛表－1　ｺﾝｸﾘｰﾄ接着【歩掛】

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

1m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、削孔機損料、ビット損耗費、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として
　計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.380 ●

特殊作業員 人 0.890 ●

普通作業員 人 0.630 ●

諸雑費1 ％ 0.500

日当り施工量 m 17.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.380 ●

特殊作業員 人 0.890 ●

普通作業員 人 0.630 ●

諸雑費1 ％ 0.500

日当り施工量 m 17.000

VP25A

歩掛表－3　排水管設置【歩掛】

VP40A

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチ・レバーブロックの損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。
2.足場の費用は別途計上する。

歩掛表－4　排水管設置【歩掛】

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチ・レバーブロックの損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。
2.足場の費用は別途計上する。
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