
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 富士-工-12

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

07 BSBﾌﾞﾛｯｸ据付【歩掛】 500型（2.0分）　化粧 ｍ2 536 歩掛表-1

08 BSBﾌﾞﾛｯｸ据付【歩掛】 1000型（垂直）（3.0分）　ﾌﾗｯﾄ ｍ2 538 歩掛表-2

09 間詰保護ｺﾝｸﾘｰﾄ【歩掛】 18-5-80BB ｍ3 527 歩掛表-3

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 富士砂防事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

ブロック工 人 0.300

特殊作業員 人 0.100

普通作業員 人 0.300

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.100

ブロック工 人 0.300

特殊作業員 人 0.100

普通作業員 人 0.300

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.200

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 ｍ2 100.000

歩掛表－1　BSBﾌﾞﾛｯｸ据付【歩掛】
500型（2.0分）　化粧

10ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　BSBﾌﾞﾛｯｸ据付【歩掛】
1000型（垂直）（3.0分）　ﾌﾗｯﾄ

10ｍ2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.180 ●

特殊作業員 人 0.460 ●

普通作業員 人 0.540 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.170

諸雑費1 ％ 16.000

日当り施工量 ｍ3 43.000

　る経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　間詰保護ｺﾝｸﾘｰﾄ【歩掛】
18-5-80BB

10ｍ3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートバイブレータ賃料、高圧洗浄機損料及び電力に関す
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