
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静河-海岸-05

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

03 階段ブロック設置【歩掛】 2.0型 m2 27.95 歩掛表-1

06 コンクリートブロック設置【歩掛】 2000×1000×500（標準部） 個 100 歩掛表-2

07 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置【歩掛】 1000/1500×2250×2000 個 100 歩掛表-3

08 土木シート敷設【歩掛】 3.6*5.4 m2 1666 歩掛表-4

10 アンカー設置【歩掛】 R1319N同等品以上 本 140 歩掛表-5

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡河川事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.110 ●

ブロック工 人 0.200 ●

特殊作業員 人 0.200 ●

普通作業員 人 0.480 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.200

諸雑費1 ％ 2.000

日当り施工量 m2 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.250

特殊作業員 人 0.250

普通作業員 人 0.500

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

70t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 0.250

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 個 40.000

［条件］
1.諸雑費1は、溶接機等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　コンクリートブロック設置【歩掛】
2000×1000×500（標準部）

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－1　階段ブロック設置【歩掛】
2.0型

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 4.000 ●

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

70t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.000

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 個 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 0.900

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m2 444.000

歩掛表－4　土木シート敷設【歩掛】
3.6*5.4

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

　する。

歩掛表－3　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置【歩掛】
1000/1500×2250×2000

10個当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、目地モルタル、敷モルタル、吊金具、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上



名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 2.500 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 本 40.000

2.上記歩掛には、樹脂アンカー材挿入、アンカー筋打込を対象とし、コンクリート削孔手間は含まない。

歩掛表－5　アンカー設置【歩掛】
R1319N同等品以上

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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