
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-13

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 止水材取替【歩掛】
KFｼｰﾙﾃｸﾄYKB-J工法同等品以上 縦歯型 (既設
止水材撤去含む)

m 79.1 歩掛表-1

43 止水材取替【歩掛】
KFｼｰﾙﾃｸﾄ YKB-J工法同等品以上 ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ
W=290mm (既設止水材撤去含む)

m 8.5 歩掛表-2

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.000 ●

特殊作業員 人 8.000 ●

防水工 人 8.000 ●

諸雑費1 ％ 26.000

日当り施工量 m 5.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 4.000 ●

特殊作業員 人 16.000 ●

防水工 人 16.000 ●

諸雑費1 ％ 29.000

日当り施工量 m 2.500

　率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ、電動ハンマー、ハンドミキサーの損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の
　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　止水材取替【歩掛】
KFｼｰﾙﾃｸﾄ YKB-J工法同等品以上 ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ W=290mm (既設止水材撤去含む)

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダ、電動ハンマー、ハンドミキサーの損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の

歩掛表－1　止水材取替【歩掛】
KFｼｰﾙﾃｸﾄYKB-J工法同等品以上 縦歯型 (既設止水材撤去含む)

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3


