
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-13

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

21 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去復旧【歩掛】 Gr-Am-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む m 34.8 歩掛表-1

22 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し【歩掛】 蓋鋼板撤去含む　既設鉄筋残置　殻積込含む m3 8.7 歩掛表-2

29 遮音壁外装板撤去復旧【歩掛】 外装板-1 枚 2 歩掛表-3

30 遮音壁外装板撤去復旧【歩掛】 外装板-2 枚 2 歩掛表-4

31 防鳥ﾈｯﾄ撤去復旧【歩掛】 m2 252.5 歩掛表-5

38 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【歩掛】 As切削 平均切削深80mm 基層＋表層 m2 150.5 歩掛表-6

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 0.500 ●

普通作業員 人 2.000 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 m 20.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 5.000 ●

特殊作業員 人 16.000 ●

普通作業員 人 14.000 ●

諸雑費1 ％ 8.000

日当り施工量 m3 2.000

歩掛表－1　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去復旧【歩掛】
Gr-Am-2B ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置含む

10m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

　合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチの損料、ラチェットレンチの損耗費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の
　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し【歩掛】
蓋鋼板撤去含む　既設鉄筋残置　殻積込含む

10m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートブレーカ、コンクリートカッタ、ハンドハンマ、チゼル、ホース、空気圧縮機等の費用であり、労務費の



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.800 ●

とび工 人 7.600 ●

普通作業員 人 7.600 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 枚 26.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.700 ●

とび工 人 5.400 ●

普通作業員 人 5.400 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 枚 37.000

　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　遮音壁外装板撤去復旧【歩掛】
外装板-1

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチの損料、ラチェットレンチの損耗費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の

　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　遮音壁外装板撤去復旧【歩掛】
外装板-2

100枚当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチの損料、ラチェットレンチの損耗費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.030 ●

特殊作業員 人 6.060 ●

普通作業員 人 6.060 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m2 33.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.667 ●

特殊作業員 人 2.000 ●

普通作業員 人 3.333 ●

路面切削機運転
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型
(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

日 0.667 単価表-1 ●

路面清掃車運転
ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量
1.5m3

日 0.667 単価表-2 ●

アスファルトフィニッシャ運転
ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
舗装幅2.3~6.0m

日 0.667 単価表-3 ●

ロードローラ運転
ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運
転質量10t締固め幅2.1m

日 0.667 単価表-4 ●

タイヤローラ運転 質量8~20t (~排2014･超低含) 日 0.667 単価表-5 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m2 150.000

　率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　防鳥ﾈｯﾄ撤去復旧【歩掛】

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、インパクトレンチの損料、ラチェットレンチの損耗費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の

　費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗

歩掛表－6　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【歩掛】
As切削 平均切削深80mm 基層＋表層

100m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗

　じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 0.950

軽油 Ｌ 166.000

路面切削機損料
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3
次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

供用日 1.010 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 0.740

軽油 Ｌ 32.000

路面清掃車損料
ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量
1.5m3

供用日 1.010 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

単価表－2　路面清掃車運転(機-19)
ﾌﾞﾗｼ･四輪式･路面切削工事用 ﾎｯﾊﾟ容量1.5m3

単価表－1　路面切削機運転(機-18)
ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 42.000

アスファルトフィニッシャ損料
ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装
幅2.3～6.0m

供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 18.000

ロードローラ損料
ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質
量10t締固め幅2.1m

供用日 1.230 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 舗装幅2.3～6.0m

単価表－3　アスファルトフィニッシャ運転(機-18)

ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 運転質量10t締固め幅2.1m

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－4　ロードローラ運転(機-18)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（特殊） 人 1.000

軽油 Ｌ 29.000

タイヤローラ賃料
質量８～２０ｔ　（～排２０１４・超低
含）

供用日 1.300

諸雑費 式 1.000 端数処理

質量８～２０ｔ　（～排２０１４・超低含）

単価表－5　タイヤローラ運転(機-28)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］


