
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 名国-管二-13

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

18 下地処理【歩掛】 ｺﾝｸﾘｰﾄ部 m2 2 歩掛表-1

19 防錆処理剤塗布【歩掛】 BELZONA5831同等品以上(2層) m2 3 歩掛表-2

23 防水ｼｰﾄ設置【歩掛】 ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ m 220.5 歩掛表-3

26 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ【歩掛】 t=30mm m 30.9 歩掛表-4

27 無収縮ﾓﾙﾀﾙ【歩掛】 ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維混合 (ｼｰﾘﾝｸﾞ材設置含む) m3 0.2 歩掛表-5

39 支承取替【歩掛】
ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ【ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設支承撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｶｯﾀｰ、ﾓﾙﾀ ﾙはつり、無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧、支承設
置、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む】

基 5 歩掛表-6

40 反力受替【歩掛】 ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷFJ-10同等品以上使用 基 2 歩掛表-7

41 既設止水材撤去【歩掛】 止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ、ﾌﾟﾚｰﾄ m 203.1 歩掛表-8

42 断面修復【歩掛】 型枠充填工法 無収縮ﾓﾙﾀﾙ m3 0.036 歩掛表-9

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 名古屋国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

特殊作業員 人 5.000 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 m2 2.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう塗装工 人 3.333 ●

諸雑費1 ％ 9.000

日当り施工量 m2 3.000

名称 規格 単位 数量 摘要

普通作業員 人 6.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 33.000

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、刷毛等の工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　下地処理【歩掛】
ｺﾝｸﾘｰﾄ部

10m2当り
諸　雑　費
1　　2　　3

歩掛表－3　防水ｼｰﾄ設置【歩掛】

歩掛表－2　防錆処理剤塗布【歩掛】
BELZONA5831同等品以上(2層)

［条件］
1.諸雑費1は、ディスクサンダー、ワイヤーブラシ等の工具、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の
　率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.236 ●

特殊作業員 人 9.709 ●

普通作業員 人 6.472 ●

諸雑費1 ％ 22.000

日当り施工量 m 30.900

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 0.500 ●

特殊作業員 人 1.500 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 m3 0.200

0.1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサー、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　無収縮ﾓﾙﾀﾙ【歩掛】
ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維混合 (ｼｰﾘﾝｸﾞ材設置含む)

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートカッタブレード、工具損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額
　を上限として計上する。

歩掛表－4　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ【歩掛】
t=30mm



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 2.850 ●

橋りょう特殊工 人 8.550 ●

特殊作業員 人 4.050 ●

普通作業員 人 2.700 ●

諸雑費1 ％ 31.000

日当り施工量 基 0.330

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.500 ●

橋りょう特殊工 人 2.500 ●

普通作業員 人 0.500 ●

諸雑費1 ％ 10.000

日当り施工量 基 2.000

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、配管材、接続具、ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ(ﾎﾟﾝﾌﾟ部)賃料、注入器、圧力計、ホース、ガス切断機の損料及び運転経費、消耗費、電力
　に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.フラットジャッキ本体は含まない。

　の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.フラットジャッキ本体、コンクリートアンカーは含まない。

歩掛表－7　反力受替【歩掛】
ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷFJ-10同等品以上使用

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、コンクリートブレーカ、ピックハンマ、電気溶接機、配管材、接続具、ﾌﾗｯﾄｼﾞｬｯｷ(ﾎﾟﾝﾌﾟ部)賃料、注入器、圧力計、ホ
　ース、ガス切断機、ディスクサンダ、電気ドリルの損料、空気圧縮機の賃料及び運転経費、鉄筋、型枠材、溶接棒、酸素、アセチレ
　ン、無収縮モルタル、チゼル、ドリル刃、ディスクサンドペーパー等の材料費、損耗費、電力に関する経費等の費用であり、労務費

歩掛表－6　支承取替【歩掛】
ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄ【ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ、既設支承撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ、ﾓﾙﾀ ﾙはつり、無収縮ﾓﾙﾀﾙ復旧、支承設置、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ設置含む】



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 3.000 ●

普通作業員 人 1.000 ●

諸雑費1 ％ 3.000

日当り施工量 m 100.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 8.333 ●

特殊作業員 人 16.667 ●

普通作業員 人 8.333 ●

諸雑費1 ％ 15.000

日当り施工量 m3 0.010

0.1m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ハンドミキサー、ポンプ、防錆処理作業に必要な器具、型枠用合板、組立支持材、機具損料、養生及び電力に関する経
　費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　断面修復【歩掛】
型枠充填工法 無収縮ﾓﾙﾀﾙ

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具損料、消耗材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上す
　る。

歩掛表－8　既設止水材撤去【歩掛】
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ、ﾌﾟﾚｰﾄ


