
2.調査結果

No.

3

4

6

7

（条件）

暗渠排水管 撤去 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1200ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 m 91
第  4号代価表

残存型枠 鋼製有孔型枠ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾒｯｼｭ型 m2 290
第  2号代価表

暗渠排水管 設置 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1200ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 m 91
第  3号代価表

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

吸出し防止材設置 点在 化学繊維 300×300×30 m2 1
第  1号代価表

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 多治見-工一-13

事 務 所 名 多治見砂防国道事務所



第  1号代価表 吸出し防止材設置

点在 化学繊維 300×300×30 100 m2 当り

摘　要 諸雑費

普通作業員 人 1.20

名　称 規　格 単 位 数 量

端数整理

日当り施工量 m2/日 84

諸雑費 式 1

（条件）

第  2号代価表 残存型枠

鋼製有孔型枠ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾒｯｼｭ型 100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.67 *

型わく工 人 3.33 *

*

諸雑費 % 42

普通作業員 人 3.33

日当り施工量 m2/日 60

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は,ﾎﾞﾙﾄ類,ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ､鉄筋､ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞ､切断機,電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡



第  3号代価表 暗渠排水管 設置

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1200ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 1.82

特殊作業員 人 4.55

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 3.31

普通作業員 人 6.61

端数整理

日当り施工量 m/日 55

諸雑費 式 1

（条件）

1. 上記歩掛は､接続ﾊﾞﾝﾄﾞ､曲管等の継手接合に要する手間及び敷設に伴う材料の移動手間を含む｡

第  4号代価表 暗渠排水管 撤去

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ1200ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

土木一般世話役 人 0.91

特殊作業員 人 2.28

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極 日 1.66

普通作業員 人 3.31

端数整理

日当り施工量 m/日 110

諸雑費 式 1

（条件）

1. 上記歩掛は､継手の取り外しに要する手間及び撤去に伴う材料の移動手間を含む｡



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号 多治見-工一-13
工事件名 ―

総括表
第  1号代価表
吸出し防止材設置

第  2号代価表
残存型枠

第  3号代価表
暗渠排水管 設置

第  4号代価表
暗渠排水管 撤去


