

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	多治見砂防国道事務所

依 頼 番 号	多治見-工-13
---------	----------

2. 調査結果

[illegible]

(条件)

第 1号代価表					
吸出し防止材設置					
点在 化学繊維 300×300×30					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	1.20		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m2/日	84		
(条件)					

第 2号代価表					
残存型枠					
鋼製有孔型枠ブライントメッシュ型					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.67		*
型わく工		人	3.33		*
普通作業員		人	3.33		*
諸雑費		%	42		
日当り施工量		m2/日	60		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、ボルト類、セパレーター、鉄筋、インパクトドライバ、切断機、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 3号代価表					
暗渠排水管 設置					
高密度ポリエチレン管φ1200ｼﾌﾞﾙ構造					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.82		
特殊作業員		人	4.55		
普通作業員		人	6.61		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞﾙ型 4.9t吊 ｽﾍﾞﾚｰﾀ付 日極	日	3.31		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m/日	55		
(条件)					
1. 上記歩掛は、接続ﾊﾞﾝﾄﾞ、曲管等の継手接合に要する手間及び敷設に伴う材料の移動手間を含む。					

第 4号代価表					
暗渠排水管 撤去					
高密度ポリエチレン管φ1200ｼﾌﾞﾙ構造					
100 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.91		
特殊作業員		人	2.28		
普通作業員		人	3.31		
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ｼﾌﾞﾙ型 4.9t吊 ｽﾍﾞﾚｰﾀ付 日極	日	1.66		
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		m/日	110		
(条件)					
1. 上記歩掛は、継手の取り外しに要する手間及び撤去に伴う材料の移動手間を含む。					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号	多治見-工一-13
工事件名	—

総括表

第 1号代価表 吸出し防止材設置
第 2号代価表 残存型枠
第 3号代価表 暗渠排水管 設置
第 4号代価表 暗渠排水管 撤去