
2.調査結果

No.
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3

調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 多治見-工一-8

事 務 所 名 多治見砂防国道事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

型枠 残存 化粧 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾒｯｼｭA型 m2 2
第  1号代価表

型枠 残存 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾒｯｼｭB型 m2 580
第  2号代価表

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 φ700ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 m 95
第  3号代価表

（条件）



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は,ﾎﾞﾙﾄ類,丸ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ,鉄筋,ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞ,切断機,電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

日当り施工量 m2/日 71

*

諸雑費 % 36

普通作業員 人 2.80

土木一般世話役 人 1.40 *

型わく工 人 2.80 *

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾒｯｼｭB型 100 m2 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.諸雑費は,ﾎﾞﾙﾄ類,丸ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ,鉄筋,ｲﾝﾊﾟｸﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞ,切断機,電力に関する経費等の費用であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する｡

第  2号代価表 型枠 残存

日当り施工量 m2/日 71

諸雑費 % 46

*

普通作業員 人 2.80 *

型わく工 人 2.80

土木一般世話役 人 1.40 *

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 型枠 残存 化粧

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾒｯｼｭA型 100 m2 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

1.継手接合及び布設に伴う材料の移動手間を含む｡

端数整理

日当り施工量 m/日 102

諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊

日 1.85
第  1号機械運転単価表

普通作業員 人 3.56

土木一般世話役 人 0.98

特殊作業員 人 2.45

φ700ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 100 m 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置



（条件）

端数整理諸雑費 式 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料
ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t
吊

供用日 1.33

軽油 ℓ 28.00

摘　要 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号機械運転単価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 平積0.35m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 1 日 当り



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号 多治見-工一-8

総括表
第  1号代価表
型枠 残存 化粧

第  2号代価表
型枠 残存

第  3号代価表 第  1号機械運転単価表
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転


