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調査報告書

1.調査概要

業 務 名 称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 依 頼 番 号 新丸-工二-3

事 務 所 名 新丸山ﾀﾞﾑ工事事務所

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要

製作工(扉体) 式 1
第  1号代価表

製作工(開閉装置) 式 1
第  2号代価表

製作工(階段) 式 1
第  3号代価表

製作工(点検架台梯子･ｽﾃｯﾌﾟ･梯子･防護柵) 式 1
第  4号代価表

据付工(扉体､戸当り､開閉装置､基礎材､機側操
作盤､据付架台､組立架台)

式 1
第  5号代価表

据付工(階段) 式 1
第  6号代価表

据付工(点検架台梯子･ｽﾃｯﾌﾟ･梯子･防護柵) 式 1
第  7号代価表

（条件）



（条件）

1.製作補助材料費は､製作に必要な接着材料､溶接材､ﾊﾝﾀﾞ､酸素､ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ､油脂類(潤滑油､作動油は除く)､補修材､くぎ等(鋳造に必要なｺｰｸｽ､石灰石､重油等は含まない)
であり､材料費（主要部材費一式+副部材費一式）の合計額に上表の率を上限として計上する｡
2.上記は3門/式の歩掛である。

機械設備製作工 人 498.00

製作補助材料費 % 10

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

1.製作補助材料費は､製作に必要な接着材料､溶接材､ﾊﾝﾀﾞ､酸素､ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ､油脂類(潤滑油､作動油は除く)､補修材､くぎ等(鋳造に必要なｺｰｸｽ､石灰石､重油等は含まない)
であり､材料費（主要部材費一式+副部材費一式）の合計額に上表の率を上限として計上する｡
2.上記は3門/式の歩掛である。

第  2号代価表 製作工(開閉装置)

製作補助材料費 % 10

機械設備製作工 人 3,057.00

名　称 規　格 単 位 数 量

第  1号代価表 製作工(扉体)

1 式 当り

摘　要 諸雑費



（条件）

1.製作補助材料費は､製作に必要な接着材料､溶接材､ﾊﾝﾀﾞ､酸素､ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ､油脂類(潤滑油､作動油は除く)､補修材､くぎ等(鋳造に必要なｺｰｸｽ､石灰石､重油等は含まない)
であり､材料費（主要部材費一式+副部材費一式）の合計額に上表の率を上限として計上する｡

機械設備製作工 人 72.00

製作補助材料費 % 13

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件）

1.製作補助材料費は､製作に必要な接着材料､溶接材､ﾊﾝﾀﾞ､酸素､ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ､油脂類(潤滑油､作動油は除く)､補修材､くぎ等(鋳造に必要なｺｰｸｽ､石灰石､重油等は含まない)
であり､材料費（主要部材費一式+副部材費一式）の合計額に上表の率を上限として計上する｡

第  4号代価表 製作工(点検架台梯子･ｽﾃｯﾌﾟ･梯子･防護柵)

機械設備製作工 人 147.00

製作補助材料費 % 13

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  3号代価表 製作工(階段)



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.据付補助材料費は､据付において補助的に消費される材料(ﾗｲﾅｰ､ｼﾑ､溶接棒､ｱｾﾁﾚﾝ､酸素､塗料､接着剤等)であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として
計上する｡

据付補助材料費 % 1

機械設備据付工 人 132.00 *

普通作業員 人 33.00 *

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.据付材料費は､据付に必要な現場で加工するｱﾝｶｰ材･ｽﾃｰ材､機側操作盤以降の電気配線･配管材､油脂類等(作動油･潤滑油を含む)であり､労務費の合計額に上表の率を
乗じた金額を上限として計上する｡
2.据付補助材料費は､据付において補助的に消費される材料(ﾗｲﾅｰ､ｼﾑ､溶接棒､ｱｾﾁﾚﾝ､酸素､塗料､接着剤等)であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として
計上する｡
3.ダム用水門設備の据付工数の範囲は、扉体、戸当り、開閉装置、基礎材（端部を含む）、機側操作盤(機側操作盤以降の電気配線、配管、主・副開度計を含む)、据
付架台（開閉装置据付架台、点検架台、基礎材据付架台を含む）の据付け、組立架台の設置及び撤去等、準備、試運転調整、後片付けまでとする。

第  6号代価表 据付工(階段)

据付補助材料費 % 6.5

据付材料費 % 2.5

機械設備据付工 人 2,484.00 *

普通作業員 人 621.00 *

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  5号代価表 据付工(扉体､戸当り､開閉装置､基礎材､機側操作盤､据付架台､組立架台)



（条件） 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である

1.据付補助材料費は､据付において補助的に消費される材料(ﾗｲﾅｰ､ｼﾑ､溶接棒､ｱｾﾁﾚﾝ､酸素､塗料､接着剤等)であり､労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として
計上する｡

据付補助材料費 % 1

機械設備据付工 人 256.00 *

普通作業員 人 64.00 *

1 式 当り

名　称 規　格 単 位 数 量 摘　要 諸雑費

第  7号代価表 据付工(点検架台梯子･ｽﾃｯﾌﾟ･梯子･防護柵)



業務名称 令和６年度　単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名 中部地方整備局 新丸山ﾀﾞﾑ工事事務所
依頼番号 新丸-工二-3

総括表
第  1号代価表
製作工(扉体)

第  2号代価表
製作工(開閉装置)

第  3号代価表
製作工(階段)

第  4号代価表
製作工(点検架台梯子･ｽﾃｯﾌﾟ･梯子･防護柵)

第  5号代価表
据付工(扉体､戸当り､開閉装置､基礎材､機側操作盤､据付架台､組立架台)

第  6号代価表
据付工(階段)

第  7号代価表
据付工(点検架台梯子･ｽﾃｯﾌﾟ･梯子･防護柵)




