
建設資材価格調査報告リスト
令和６年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-2 1 E-① 工事費

据付工（主ゲート戸当
たり） 式 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-2 2 E-① 工事費

据付工（修理用ゲート
戸当たり） 式 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-2 3 E-① 工事費

据付工（角落しゲート
戸当たり） 式 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-2 4 E-① 工事費

据付工（修理用・角落
しゲート戸当り据付架
台） 式 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-2 5 E-① 工事費

据付工(主ｹﾞｰﾄ戸当り
据付架台) 式 別紙 R6.7.3 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 12 E-② 工事費

防火電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(給気
用)設置 台 別紙 R6.8.29 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 13 E-② 工事費

防火電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(排風
用)設置 台 別紙 R6.8.29 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 14 E-② 工事費 給油口ﾎﾞｯｸｽ設置 面 別紙 R6.8.29 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 15 E-② 工事費 排気管設置 SGP(黒) 250A ｍ 別紙 R6.8.29 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 16 D-② 工事費 ﾛｰﾀﾘｰﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ掘削

硬岩　深度80m超120m
以下　鉛直下方 ｍ 77600 R6.8.29 工事限定

補正なし
単価
材工共
給水費含
まず

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 17 D-② 工事費 ｽﾃｯﾌﾟｱｰｽ設置

28φ×1.3m ﾘｰﾄﾞ端
子、ﾘｰﾄﾞ線、接地抵抗
低減剤含む 本 2860 R6.8.29 工事限定

補正なし
単価
手間のみ

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-5 18 工事費

機械据付撤去(平坦
地足場) 嵩上げ足場(0.3m超) 箇所 - R6.8.29 ‐ 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 10 Ｄ－① 工事費

吹付枠工（逆巻き施
工）材工共

梁断面300×300
施工規模：500m以上
(σck=18N/mm2) m 22700 R6.9.17 工事限定

補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
39m/日

調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 11 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入（逆巻き施
工）施工手間

削孔φ65 L=5.7m
SD345 D25 L=6.1m
施工規模：200m以上
現場条件Ⅰ m 12000 R6.9.17 工事限定

手間のみ
削孔用
ツールス
の損耗費
は含む
が、その他
の材料費
及び仮桟
橋からの
削孔機等
の搬入搬
出手間は
含まない。
補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
18.6m/日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 12 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入（逆巻き施
工）施工手間

削孔φ65 L=4.7m
SD345 D25 L=5.1m
施工規模：200m以上
現場条件Ⅰ m 12900 R6.9.17 工事限定

手間のみ
削孔用
ツールス
の損耗費
は含む
が、その他
の材料費
及び仮桟
橋からの
削孔機等
の搬入搬
出手間は
含まない。
補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
17.5m/日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 13 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入（逆巻き施
工）施工手間

削孔φ65 L=3.2m
SD345 D25 L=3.6m
施工規模：200m以上
現場条件Ⅰ m 14600 R6.9.17 工事限定

手間のみ
削孔用
ツールス
の損耗費
は含む
が、その他
の材料費
及び仮桟
橋からの
削孔機等
の搬入搬
出手間は
含まない。
補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
14.7m/日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 14 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入（逆巻き施
工）施工手間

削孔φ65 L=2.7m
SD345 D25 L=3.1m
施工規模：200m以上
現場条件Ⅰ m 18500 R6.9.17 工事限定

手間のみ
削孔用
ツールス
の損耗費
は含む
が、その他
の材料費
及び仮桟
橋からの
削孔機等
の搬入搬
出手間は
含まない。
補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
13m/日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 15 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入（逆巻き施
工）施工手間

削孔φ65 L=2.2m
SD345 D25 L=2.6m
施工規模：200m以上
現場条件Ⅰ m 18000 R6.9.17 工事限定

手間のみ
削孔用
ツールス
の損耗費
は含む
が、その他
の材料費
及び仮桟
橋からの
削孔機等
の搬入搬
出手間は
含まない。
補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
11.8m/日

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 16 Ｅ－① 工事費 掘削・排土 杭径8500　軟岩 m 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 17 Ｅ－① 工事費 掘削・排土 杭径8500　中硬岩 m 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 18 Ｅ－① 工事費 吹付コンクリート 杭径8500 t=200 ㎡ 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 19 Ｅ－① 工事費 吹付コンクリート 杭径8500 t=100 ㎡ 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 20 Ｄ－① 工事費

ロックボルト（鉄筋挿
入）施工手間

削孔φ65 L=3.0m
SD345 D25 L=3.1m
現場条件Ⅰ m 7590 R6.9.17 工事限定

補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
43m/日

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 21 Ｅ－① 工事費 補強リング設置 H-150×150×7×10 t 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 22 Ｅ－① 工事費 吹付設備設置撤去 箇所 別紙 R6.9.17 工事限定



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 23 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D51 t 63000 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：切梁の
ある構造
物
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：3.5t/
日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 24 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D29～D32 t 88200 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：切梁の
ある構造
物
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：2.5t/
日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 25 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D16～D25 t 88200 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：切梁の
ある構造
物
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：2.5t/
日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 26 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD490 D51 t 63000 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：補正無
し
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：3.5t/
日
エポキシ
樹脂鉄筋
での使用
可



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 27 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D16～D25 t 88200 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：補正無
し
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：2.5t/
日

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 28 Ｅ－① 工事費 型枠

一般型枠　鉄筋・無筋
構造物
設置高さ30m超 m2 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-3 29 Ｅ－① 工事費 足場工

手摺先行型枠組足場
安全ネット有り
設置高さ30m超 掛m2 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 10 Ｄ－① 工事費

吹付枠工（逆巻き施
工）材工共

梁断面300×300
施工規模：500m以上
(σck=18N/mm2) m 22700 R6.9.17 工事限定

補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
39m/日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 11 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入（逆巻き施
工）施工手間

削孔φ65 L=2.2m
SD345 D25 L=2.6m
施工規模：100m以上
200m未満
現場条件Ⅰ m 21800 R6.9.17 工事限定

手間のみ
削孔用
ツールス
の損耗費
は含む
が、その他
の材料費
及び仮桟
橋からの
削孔機等
の搬入搬
出手間は
含まない。
補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
11.5m/日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 12 Ｄ－① 工事費

鉄筋挿入（逆巻き施
工）施工手間

削孔φ65 L=2.2m
SD345 D25 L=2.6m
施工規模：200m以上
現場条件Ⅰ m 17900 R6.9.17 工事限定

手間のみ
削孔用
ツールス
の損耗費
は含む
が、その他
の材料費
及び仮桟
橋からの
削孔機等
の搬入搬
出手間は
含まない。
補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：11.5
ｍ/日

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 13 Ｅ－① 工事費 掘削・排土 杭径8500　中硬岩 m 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 14 Ｅ－① 工事費 掘削・排土 杭径8500　硬岩Ⅰ m 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 15 Ｅ－① 工事費 吹付コンクリート 杭径8500 t=200 ㎡ 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 16 Ｅ－① 工事費 吹付コンクリート 杭径8500 t=100 ㎡ 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 17 Ｄ－① 工事費

ロックボルト（鉄筋挿
入）施工手間

削孔φ65 L=3.0m
SD345 D25 L=3.1m
現場条件Ⅰ m 7590 R6.9.17 工事限定

補正無し
単価
参考補正
係数：1.03
日当り施
工量：
43m/日

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 18 Ｅ－① 工事費 補強リング設置 H-150×150×7×10 t 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 19 Ｅ－① 工事費 吹付設備設置撤去 箇所 別紙 R6.9.17 工事限定



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 20 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D51 t 63000 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：切梁の
ある構造
物
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：3.5t/
日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 21 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D29～D32 t 88200 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：切梁の
ある構造
物
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：2.5t/
日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 22 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D16～D25 t 88200 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：切梁の
ある構造
物
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：2.5t/
日



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 23 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD490 D51 t 63000 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：補正無
し
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：3.5t/
日
エポキシ
樹脂鉄筋
での使用
可



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 24 Ｄ－① 工事費 鉄筋工(施工手間) SD345 D16～D25 t 88200 R6.9.17 工事限定

吊下げ使
用機種：
80tｸﾛｰﾗｸ
ﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ
1次)
一般構造
物
施工規模：
10t以上
時間制約：
無し
夜間作業：
無し
太径鉄筋：
40％以上
構造物種
別：補正無
し
補正無し
単価
参考補正
係数：1.04
日当り施
工量：2.5t/
日

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 25 Ｅ－① 工事費 型枠

一般型枠　鉄筋・無筋
構造物
設置高さ30m超 m2 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-4 26 Ｅ－① 工事費 足場工

手摺先行型枠組足場
安全ネット有り
設置高さ30m超 掛m2 別紙 R6.9.17 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-6 2 Ｅ－① 工事費 地下タンク設置 基 別紙 R6.10.25 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-7 1 Ｄ－① 工事費

工場塗装
原板ブラスト(1種ケレ
ン) ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系) ㎡ 1200 R6.11.22 工事限定 材工共

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-7 2 Ｅ－① 工事費

製作工（開閉装置架
台・基礎材据付架台）

基礎材据付架台（端
部）含む 式 別紙 R6.11.22 工事限定



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-7 3 Ｅ－① 工事費 製作工（組立架台） 式 別紙 R6.11.22 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 31 Ｅ－① 工事費

製作工（角落ゲート扉
体製作） 式 別紙 R6.12.5 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 32 Ｅ－① 工事費

製作工（修理用ゲート
開閉装置改造） 式 別紙 R6.12.5 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 33 Ｅ－① 工事費

据付工（角落ゲート扉
体据付） 式 別紙 R6.12.5 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 34 Ｅ－① 工事費

点検整備工（修理用
ゲート開閉装置） 式 別紙 R6.12.5 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 35 Ｄ－① 工事費

工場塗装
原板ブラスト(1種ケレ
ン) ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系) ㎡ 960 R6.12.5 工事限定

リフティン
グビーム１
基

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工務第二課
新丸-工
二-8 36 〃 工事費

工場塗装
原板ブラスト(１種ケレ
ン) ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏ(無機系) ㎡ 960 R6.12.5 工事限定

角落し
ゲート扉体
１門

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 19 Ｅ－① 工事費 水平排水材設置

W=300 t4.0 EF-3同等
品以上 m 別紙 R7.2.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-7 20 Ｅ－① 工事費 切盛境界排水設置

メッシュチューブ型(半
透水)35×170 m 別紙 R7.2.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 3 工事費 鉄筋挿入(施工手間)

削孔φ90 L=2.45m
SD345 D22
L=3.00m 現場条件Ⅱ m - R7.3.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 4 工事費 鉄筋挿入(施工手間)

削孔φ90 L=3.45m
SD345 D22
L=4.00m 現場条件Ⅱ m - R7.3.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 5 工事費 鉄筋挿入(施工手間)

削孔φ90 L=3.95m
SD345 D22
L=4.50m 現場条件Ⅱ m - R7.3.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 6 工事費 鉄筋挿入(施工手間)

削孔φ90 L=4.45m
SD345 D22
L=5.00m 現場条件Ⅱ m - R7.3.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 7 工事費 鉄筋挿入(施工手間)

削孔φ90 L=4.95m
SD345 D22
L=5.50m 現場条件Ⅱ m - R7.3.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 8 工事費 鉄筋挿入(施工手間)

削孔φ90 L=5.45m
SD345 D22
L=6.00m 現場条件Ⅱ m - R7.3.1 - 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 21 Ｄ－① 工事費 パネル切断 m 9,530 R7.3.1 工事限定

PANWALL
工法



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 27 Ｅ－① 工事費 壁面材設置 基本段 直線 Vタイプ 枚 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 28 Ｅ－① 工事費 壁面材設置

2段目以降 基本段上
部(順巻き)Vタイプ 枚 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 29 Ｅ－① 工事費 壁面材設置

基本段下部(逆巻き)V
タイプ 枚 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 30 Ｅ－① 工事費 壁面材設置

2段目以降 ST(特)(逆
巻き)Vタイプ 枚 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 31 Ｅ－① 工事費 パネル切断 Sパネル、Dパネル m 別紙 R7.3.1 工事限定

パネル移
動含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 32 Ｅ－① 工事費 順巻き部架台 設置・撤去 箇所 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 33 Ｅ－① 工事費 裏込材注入 m3 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 34 Ｅ－① 工事費 背面排水材設置 W=150 t=50 m 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 35 Ｅ－① 工事費 削孔

φ90　粘性土・砂質土
二重管削孔 m 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 36 Ｅ－① 工事費 削孔

φ90　レキ質土　二重
管削孔 m 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 37 Ｅ－① 工事費 削孔

φ90　軟岩　二重管削
孔 m 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 38 Ｅ－① 工事費 削孔

φ90　硬岩　二重管削
孔 m 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 39 Ｅ－① 工事費 補強材組立・挿入

SD345 D32 L=3.0～
6.5m/本 本 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 40 Ｅ－① 工事費 グラウト注入 σck=24N/mm2 m3 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 41 Ｅ－① 工事費 定着・頭部処理

目地ﾓﾙﾀﾙ詰め､ﾓﾙﾀﾙ
充填､φ12ﾀｯﾌﾟ､
φ12全ﾈｼﾞ含む 箇所 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 42 Ｅ－① 工事費 プラント設置・撤去 箇所 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 43 Ｅ－① 工事費 ボーリングマシン移設 回 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 44 Ｅ－① 工事費 足場工 空m3 別紙 R7.3.1 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所 工事課
新丸-工
事-8 45 Ｅ－① 工事費 受圧板設置

E-50-620同等品以上
(発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ﾌｫｰﾑ設置含む) 枚 別紙 R7.3.1 工事限定



調査区分県名
調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 54 Ａ－① 工事費 製作工（扉体） 式 別紙 R6.8.30 工事限定

賃料
Type3
賃貸業者
置場渡し、
置場戻し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 55 Ｅ－① 工事費 製作工（開閉装置） 式 別紙 R6.8.30 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 56 Ｅ－① 工事費 製作工（階段） 式 別紙 R6.8.30 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 57 Ｅ－① 工事費

製作工（点検架台梯
子・ステップ・梯子・防
護柵） 式 別紙 R6.8.30 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 58 Ｅ－① 工事費

据付工（扉体､戸当り､
開閉装置､基礎材､機
側操作盤､据付架台､
組立架台） 式 別紙 R6.8.30 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 59 Ｅ－① 工事費 据付工（階段） 式 別紙 R6.8.30 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-3 60 Ｅ－① 工事費

据付工（点検架台梯
子・ステップ・梯子・防
護柵） 式 別紙 R6.8.30 工事限定


