

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	6	E-③	工事費	ジェットファン分解整備	JF-1000X用	台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	7	E-③	工事費	工場素地調整(ケーシング)	JF-1000X、4種ケレン	台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	8	E-③	工事費	工場素地調整(羽根車)	JF-1000X、2種ケレン	台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	9	E-③	工事費	ジェットファン電動機分解整備		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	10	E-③	工事費	ジェットファン性能試験(工場)		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	11	E-③	工事費	ジェットファン本体撤去		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	12	E-③	工事費	直接経費(ジェットファン本体撤去)		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-2	13	E-③	工事費	直接経費(ジェットファン本体搬入)		台分	別紙	R7.5	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	39	E-①	工事費	転落防止柵用台座設置撤去	工場製作品台座 組立、溶接取付固定 再利用しない撤去	箇所	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	40.1	E-①	工事費	鋼製吊防護設置	ボルト固定管路吊防護吊桁、吊ボルト、ターンバックル、ゴム板取付	t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	40.2	E-①	工事費	鋼製吊防護撤去	ボルト固定管路吊防護吊桁、吊ボルト、ターンバックル、ゴム板撤去	t	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	41	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土7.0m、玉石混じり5.50m 溶接接合1回 モルタル充てん 3.35m、砂充てん9.15m 含む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	42	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土2.3m,玉石 混じり5.1m 溶接接合0 回 砂充てん7.4m 含む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	43	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土1.7m,玉石 混じり5.80m 溶接接合 0回 砂充てん7.5m 含 む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	44.1	E-①	工事費	削孔(A工法)	H形鋼300仮設杭 A工 法(クレーン) φ500mm 削孔 砂質土0m,玉石 混じり5.7m 溶接接合0 回 砂充てん5.7m 含む ケーシング有り	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	44.2	E-①	工事費	クローラクレーン組立	50t吊	回	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	45.1	E-①	工事費	コルゲートパイプ据付	φ600 t=1.6mm フランジ 型	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	45.2	E-①	工事費	コルゲートパイプ撤去	φ600 t=1.6mm フランジ 型	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	46	E-①	工事費	仮区画線設置	ジスラインテープ W=0.15m	m	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	47	D-①	工事費	鉄筋鋼材挿入	D19(SD345) 3.0m アン カー材組立・挿入・グラウト 注入打設・頭部処理	本	8,500	R7.6	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 削孔長 L=2.70m/ 本 削孔径φ 90mm 礫質土 順巻施工 現場条件 Ⅱ 日当り施 工量:6本/ 日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	48	E-①	工事費	鉄筋金網設置	SD295 D13 250× 250	kg	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	49	E-①	工事費	吸出し防止材設置	300×300×10 点在	枚	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	50	E-①	工事費	補強土壁パネル撤去	PAN-WALLパネル 1.8m ×1.2m×0.155m モルタ ル5cm	枚	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	51	E-①	工事費	有筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー)	H=6.7m程度の擁壁切 断 厚さ30cm程度 足 場有り	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	52	E-①	工事費	無筋コンクリート版切断 (ワイヤーソー)	断面積0.31m2水路切 断 厚さ15-18cm	m2	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	53	E-①	工事費	組立歩道組立据付	片持式プレキャストコンクリ ート製 目地モルタル、伸縮目地 含む	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	54	E-①	工事費	2分割ボックスカルバート 設置	B4900×H3400× L1000	m	別紙	R7.6	工事限定	SBC工法 (鋼球・ウイ チによる横 引き工法)

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	55	D-①	工事費	モルタル充填継手	内側 7UX(D22用)	本	643	R7.6	工事限定	設置費(手 間のみ) 補正無し 単価 機 械式継手 工 モルタル 充填継手 本体及び モルタル 材料費含 まず 日当り施 工量:154 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	56	D-①	工事費	モルタル充填継手	外側 9UX(D29用)	本	798.6	R7.6	工事限定	設置費(手 間のみ) 補正無し 単価 機 械式継手 工 モルタル 充填継手 本体及び モルタル 材料費含 まず 日当り施 工量:124 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	57		工事費	PC鋼棒縦締め	Φ17 SBPR 930/1080	スパン	-	R7.6		No.54に含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	58	E-①	工事費	底版グラウト注入	超低粘性グラウトミルク	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	59	E-①	工事費	基礎レール(横引き用) 設置	H-150、FB-9等	m	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	60	E-①	工事費	防水目地	弾性シーリング材 製品間内目地部 プレキャスト製品用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	61	E-①	工事費	防水目地	弾性シーリング材 上下接合部内目地部 プレキャスト製品用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-5	62		工事費	防水目地	バックアップ材 プレキャスト製品用	m	-	R7.6		No.60に含 む
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	37	E-①	工事費	切盛境排水材設置	t35×w170 M-3同等品 以上	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	38	E-①	工事費	竪坑設置(松丸太杭 打ち込み、ネット固定 用木板の設置、合成 樹脂ネット固定、高密 度ポリエチレン管(縦 配管)、中詰めフィル ター材敷設)	φ600用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	39		工事費	竪坑設置(高密度ポリ エチレン管(縦配管)、 中詰めフィルター材敷 設)	φ600用	m	-	R7.6	-	No.38に含 む
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	40	E-①	工事費	縦排水管設置	VPφ200	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 1	41	E-①	工事費	土砂等運搬(不整地 運搬車)	土砂 バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3 L=110m以 下	m3	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	1	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=32.500m	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	2	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H300 SS400 L=6.5m 打込み長6m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	3	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H300 SS400 L=7.0m 打込み長6m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	4	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H300 SS400 L=7.0m 打込み長9m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	5	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H300 SS400 L=8.0m 打込み長9m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 2	6	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H300 SS400 L=7.5m 打込み長9m以下	本	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 7	92	E-①	工事費	上部工排水管据付	ステンレス管 φ202 外径	m	別紙	R7.6	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-7	93	E-①	工事費	上部工排水管据付	ステンレス管 25A	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-7	94	E-①	工事費	上部工排水管据付 (伸縮装置部)	ステンレス管 25A	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-7	95		工事費	弾性シール材	2成分形変成シリコン系	m		R7.6		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-7	96	E-①	工事費	アラミドがい装ホリエチレン管	WEETA-13.6 W500同等品以上	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-7	97	E-①	工事費	配水用高密度ホリエチレン管据付	内径500	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-7	105	E-①	工事費	検査路階段設置	W=600 ステップ幅300 1:1.8用	m	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-6	52	E-①	工事費	標識撤去【歩掛】	標識柱 路側式・基礎無し(支柱切断)	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-6	53	E-①	工事費	標識撤去【歩掛】	標識柱 防護柵添架式	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-6	54	E-①	工事費	標識撤去【歩掛】	標識柱 ベースプレート式 (アンカー撤去含む)	基	別紙	R7.6	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	1	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	土砂(PS-WL工法)削 孔径φ101	m	78,300	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 12m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	2	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	軟岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	85,200	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 11m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	3	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	硬岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	106,000	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 8.8m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	4	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	岩塊・玉石(PS-WL工法)削孔径φ101	m	120,000	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 6.8m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	5	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	土砂(PS-WL工法)削孔径φ101	m	66,300	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 13m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	6	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	軟岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	76,700	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 13m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	7	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	硬岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	85,400	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 11m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	8	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	岩塊・玉石(PS-WL工法)削孔径φ101	m	84,200	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) 土質1m当り単価 資機材を含む 現場管理費含まず 補正なし 単価 日当り施工量: 11m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	16	E-①	工事費	継ぎ手材取付	ソケット・チース・エンドキャップ等	個	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-11	17	E-①	工事費	固定筋取付	D13 L=1.0m/個	個	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	1	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	土砂(PS-WL工法)削孔径φ101	m	78,300	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 12m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	2	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	軟岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	85,200	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 11m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	3	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	硬岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	106,000	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 8.8m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	4	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(オールコア)	岩塊・玉石(PS-WL工法)削孔径φ101	m	120,000	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 6.8m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	5	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	土砂(PS-WL工法)削孔径φ101	m	66,300	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 13m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	6	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	軟岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	76,700	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 13m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	7	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	硬岩(PS-WL工法)削孔径φ101	m	85,400	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 11m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-12	8	D-③	工事費	先進ボーリング施工費(ノコア)	岩塊・玉石(PS-WL工法)削孔径φ101	m	84,200	R7.7	工事限定	直接工事費(材工共) (施工済み)ボーリング柱状図参照 資機材含む 現場管理費含まず 補正無し 単価 日当り施工量: 11m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	10	E-①	工事費	ジェットファン本体撤去		台分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	11	E-①	工事費	手元開閉器箱撤去		面分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	12	E-①	工事費	換気制御盤撤去		面分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	13	E-①	工事費	計測盤撤去		面分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	14	E-①	工事費	換気コントロールセンタ撤去		面分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	15	E-①	工事費	煙霧透過率測定装置撤去		組分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	16	E-①	工事費	一酸化炭素検出装置撤去		台分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	17	E-①	工事費	風向風速測定装置撤去		台分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	18	E-①	工事費	換気コントロールセンタ据付		面分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	19	E-①	工事費	直接経費(ジェットファン本体撤去)		台分	別紙	R7.7	工事限定	機械経費
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	20	E-①	工事費	直接経費(計測設備撤去)		式	別紙	R7.7	工事限定	機械経費
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-8	21	E-①	工事費	直接経費(計測設備据付)		式	別紙	R7.7	工事限定	機械経費

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-9	4	E-①	工事費	計測盤撤去		面分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-9	5	E-①	工事費	煙霧透過率測定装置 撤去		組分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-9	6	E-①	工事費	風向風速測定装置撤 去		台分	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-9	7	E-①	工事費	直接経費(計測設備 撤去)		式	別紙	R7.7	工事限定	機械経費
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-9	8	E-①	工事費	直接経費(計測設備 据付)		式	別紙	R7.7	工事限定	機械経費
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	1	E-①	工事費	支柱組立設置		箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	2	E-①	工事費	グラウンドプレート設置		箇所	別紙	R7.7	工事限定	調整モル タル除く
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	3	E-①	工事費	リングネット設置	16巻リング	m2	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	4	E-①	工事費	サポ-トロ-フ設置		本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	5	E-①	工事費	リテイング-ロ-フ設置		本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	6	E-①	工事費	ステイロ-フ設置		本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	7	E-①	工事費	ホ-ルトロ-フ設置		本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	8	E-①	工事費	削孔	φ90mm レキ質土 二重管方式 17-削 孔	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	9	E-①	工事費	削孔	φ90mm 軟岩 二重管方式 17-削 孔	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	10	E-①	工事費	削孔	φ115mm レキ質土 二重管方式 17-削 孔	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	11	E-①	工事費	削孔	φ115mm 軟岩 二重管方式 17-削 孔	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 8	11.1	E-①	工事費	耐荷試験	支柱基礎反力体	本	別紙	R7.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-8	11.2	E-①	工事費	耐荷試験	リテニングロープアンカー、ダウンスロープアンカー、ステイロープアンカー	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-8	11.3	E-①	工事費	耐荷試験	サポートロープアンカー、ホールドロープアンカー	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-8	12	E-①	工事費	仮排水管設置(露出配管)	高密度ポリエチレン管 シングルφ700	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-8	13	E-①	工事費	仮排水管撤去(露出配管)	高密度ポリエチレン管 シングルφ700	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-9	4		工事費	SGP管設置(情報管路用配管)	φ250 加工管	m		R7.7		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-9	5		工事費	SGP管設置(情報管路用配管)	φ250 直管	m		R7.7		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-9	8		工事費	伸縮継手設置	φ250	箇所		R7.7		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-9	10		工事費	支持金具設置	SGPφ250用	箇所		R7.7		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-15	11	E-③	工事費	養生シート設置・撤去	クロスラムシートL140 MG	回	別紙	R7.8	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	1	G-④	工事費	早期閉合施工費	DⅢa-A2 上半	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	2	G-④	工事費	早期閉合施工費	DⅢa-A2 下半	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	3		工事費	インバート掘削	C I-i	m		R7.7		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	4		工事費	インバートずりだし	C I-i	m		R7.7		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	5	G-④	工事費	箱抜施工費	C I	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	6	G-④	工事費	箱抜施工費	D I -b	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	7		工事費	箱抜施工費	D I -bF	箇所		R7.7		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	8	G-④	工事費	箱抜施工費	DⅢa	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	9	G-④	工事費	箱抜施工費	DⅢa-A2	箇所	別紙	R7.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	10	G-④	工事費	注入式フォアホーリング施工費	φ27.2 L=3000	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	11	G-④	工事費	長尺鋼管先受け施工費	φ114.3 L=12500	シフト	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	12	G-④	工事費	伸縮風管設置・撤去		回	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	13	G-④	工事費	バックホウ混合	添加量100kg/m3 セメント系固化材	m3	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	14	G-④	工事費	内型枠施工費	スライドセントル	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	15	G-④	工事費	外型枠施工費	鋼製	m2	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	16	G-④	工事費	吹付コンクリート施工費	明かり巻 上半 t=250	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	17	G-④	工事費	吹付コンクリート施工費	明かり巻 下半 t=250	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	18	G-④	工事費	ロックボルト施工費	耐力176.5KN(18t)以上 L=4000	本	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	19	G-④	工事費	鋼製支保施工費	明かり巻 上半	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	20	G-④	工事費	鋼製支保施工費	明かり巻 下半	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	21	G-④	工事費	鋼製支保施工費	明かり巻 インバート	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	22	G-④	工事費	金網施工費	明かり巻 上半	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	23	G-④	工事費	金網施工費	明かり巻 下半	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	24	G-④	工事費	覆工コンクリート施工費	明かり巻	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	25	G-④	工事費	防水工施工費	明かり巻	m	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	26	E-①	工事費	保護砂設置	t=500mm	m2	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	27	E-①	工事費	不織布設置	t=10mm	m2	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-10	28	E-①	工事費	遮水シート設置	t=1.5mm	m2	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-13	7	G-①	工事費	非常駐車帯(妻部)施工費	C I -L(L)起点側	箇所	別紙	R7.7	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-13	7.1	G-①	工事費	非常駐車帯(妻部)施工費	C I-L(R)起点側	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-13	7.2	G-①	工事費	非常駐車帯(妻部)施工費	C I-L(L)終点側	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-13	7.3	G-①	工事費	非常駐車帯(妻部)施工費	C I-L(R)終点側	箇所	別紙	R7.7	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-16	1	E-③	工事費	堅坑設置	φ600用(松丸太杭打ち込み、ネット固定用木板の設置、合成樹脂ネット固定、高密度ポリエチレン管(縦配管)、細粒分流出防止シート巻き付け、中詰めフィルター材敷設手間含む)	m	別紙	R7.9	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-17	1	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウンサホルハンマ)	H400 SS400 L=21.000m	本	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-17	2	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウンサホルハンマ)	H400 SS400 L=29.000m	本	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-17	3	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウンサホルハンマ)	H400 SS400 L=36.500m	本	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-17	4	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウンサホルハンマ)	H400 SS400 L=37.000m	本	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-18	1	E-①	工事費	中間支柱設置工	柵高1.5m(雪底切プレート付) H-200×100×5.5×8	本	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-18	2	E-①	工事費	端末支柱設置工	柵高1.5m(雪底切プレート付) H-150×150×7.0×10	本	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-18	3	E-①	工事費	ケーブル・金網設置工	3x7G/018φ ネット共厚メッキ(Z-GS7種)	m	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-18	4	E-①	工事費	上弦材設置工	φ101.6×4.2	箇所	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	38	E-①	工事費	プレキャストボックスカルバート据付【歩掛】	二分割 内空幅3.75m以下、内空高4.0m以下 17t未満	m	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	39	E-①	工事費	プレキャストボックスカルバート据付【歩掛】	下部のみ 内空幅3.75m以下、内空高4.0m以下 9t未満	m	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	40	E-①	工事費	プレキャストL型水路設置【歩掛】	1.0mを超え2.0m以下	m	別紙	R7.10	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	41	E-①	工事費	プレキャストL型水路設置【歩掛】	2.0mを超え3.0m以下	m	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	42	E-①	工事費	プレキャストL型水路設置【歩掛】	落差水槽用 5.0mを超え6.0m以下	箇所	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	43	E-①	工事費	プレキャストコンクリート板(床板)設置【歩掛】	1.5t以下	枚	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	44	E-①	工事費	妻板取付【歩掛】	落差水槽用 7.5t以下	枚	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	45	E-①	工事費	FRP製昇降梯子設置【歩掛】	アンカー削孔・取付含む	基	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	46	E-①	工事費	タラップ取付【歩掛】	W300 アンカー削孔・取付含む	個	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	47	E-③	工事費	階段設置【歩掛】	幅600 ステップ幅300 H=175 傾斜30° 用 鋼製杭D16 手摺付き	m	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-19	48	E-③	工事費	踊り場設置【歩掛】	幅600 長さ1000 鋼製杭D16 手摺付き	箇所	別紙	R7.10	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-21	10	E-①	工事費	鋼製受圧板(A)設置	1382×1382×110 Td=150.0kN/枚	枚	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-21	11	E-①	工事費	鋼製受圧板(B)設置	1425×1425×160 Td=431.3kN/枚	枚	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-21	12	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ65 SD345 D22 L=2.0m/本(10本当り削孔長(硬岩0.7m、レキ質土0.0m、軟岩17.9m)クラウト注入0.09m3手間のみ	本	44,200	R7.11	工事限定	順巻施工、現場条件Ⅱ 補正無し 単価 鉄筋挿入工 日当り施工量:5.8本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-21	13	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ65 SD345 D22 L=2.5m/本(10本当り削孔長(硬岩0.9m、レキ質土0.0m、軟岩22.7m)クラウト注入0.11m3手間のみ	本	48,500	R7.11	工事限定	順巻施工、現場条件Ⅱ 補正無し 単価 鉄筋挿入工 日当り施工量:5.1本/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-21	14	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=3.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.1m、レキ質 ±0.0m、軟岩27.5m)クラ ウト注入0.13m3手間の み	本	52,400	R7.11	工事限定	順巻施 工、現場 条件Ⅱ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:4.7 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-21	15	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=4.0m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.5m、レキ質 ±0.0m、軟岩37.1m)クラ ウト注入0.18m3手間の み	本	61,000	R7.11	工事限定	順巻施 工、現場 条件Ⅱ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:3.7 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-21	16	D-①	工事費	鉄筋挿入(B)	φ 65 SD345 D22 L=4.5m/本(10本当り削 孔長(硬岩1.7m、レキ質 ±0.0m、軟岩41.9m)クラ ウト注入0.2m3手間のみ	本	65,700	R7.11	工事限定	順巻施 工、現場 条件Ⅱ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:3.4 本/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-21	40	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設 置	□1000mm程度×40mm	基	34,300	R7.11	工事限定	材工共 補正無し 単価 FRP 製格子状 パネル設 置工 日当り施 工量:50基 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-21	41	D-①	工事費	FRP製格子状パネル設置	□650mm程度×40mm	基	27,500	R7.11	工事限定	材工共 補正無し 単価 FRP 製格子状 パネル設 置工 日当り施 工量:50基 /日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	15	E-①	工事費	両開き門扉設置	一般型積雪地用 S3 H=2500×W=4000 景 観配慮型	箇所	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	16	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 平坦部0°～9° 通常 打込	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	17	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 平坦部0°～9° 小型 バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	18	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 平坦部0°～9° クレー ン(25t)使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	19		工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 傾斜部10°～30° 通 常打込	本		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	20	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 傾斜部10°～30° 小 型バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	21	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 傾斜部10°～30° ク レーン(25t)使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	22		工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 傾斜部31°～40° 通 常打込	本		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	23	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 傾斜部31°～40° 小 型バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 21	24	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ139.8×3.5 L=1600 傾斜部31°～40° ク レーン(25t)使用	本	別紙	R7.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	25	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 平坦部0°～9° 通常 打込	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	26	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 平坦部0°～9° 小型 バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	27	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 平坦部0°～9° クレー ン(25t)使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	28		工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 傾斜部10°～30° 通 常打込	本		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	29	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 傾斜部10°～30° 小 型バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	30	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 傾斜部10°～30° ク レーン(25t)使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	31		工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 傾斜部31°～40° 通 常打込	本		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	32	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 傾斜部31°～40° 小 型バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	33	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ114.3×3.5 L=1300 傾斜部31°～40° ク レーン(25t)使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	34		工事費	鋼管基礎打込み	φ406.4×9.5 L=2400 平坦部0°～9° 通常 打込	本		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	35	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ406.4×9.5 L=2400 平坦部0°～9° 小型 バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	36		工事費	鋼管基礎打込み	φ406.4×9.5 L=2400 平坦部0°～9° クレー ン(25t)使用	本		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	37		工事費	鋼管基礎打込み	φ406.4×9.0 L=1700 平坦部0°～9° 通常 打込	本		R7.11		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	38	E-①	工事費	鋼管基礎打込み	φ406.4×9.0 L=1700 平坦部0°～9° 小型 バックホウ使用	本	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	39		工事費	鋼管基礎打込み	φ406.4×9.0 L=1700 平坦部0°～9° クレー ン(25t)使用	本		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	40	E-①	工事費	仮排水管設置(露出 配管)	高密度ポリエチレン管 シ ングルφ700	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	41	E-①	工事費	仮排水管撤去(露出 配管)	高密度ポリエチレン管 シ ングルφ700	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	42	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S3 H=2500 平坦部0°～9° 土中 用	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	43	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部10°～30° 土 中用	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	44	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S3 H=2500 傾斜部31°～40° 土 中用	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	45	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S4 H=1800 平坦部0°～9° 土中 用	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	46	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部10°～30° 土 中用	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-21	47	E-①	工事費	立入防止柵設置	一般型積雪地用 S4 H=1800 傾斜部31°～40° 土 中用	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	9	E-②	工事費	配水用アーク溶接炭素 鋼鋼管据付(橋梁添 架部)	呼び径500A(φ508.0 ×7.9t)	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	9.2	D-③	工事費	支持金具(ア)設置工	500A用	箇所	34,560	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	9.3	D-③	工事費	支持金具(イ)設置工 (溶接工含む)	500A用	箇所	68,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	9.4	D-③	工事費	サドルサポート設置工(U ハント取付含む)	500A用	箇所	6,500	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	9.5	D-③	工事費	露出部現場溶接箇所 塗装工	500A×200L(L-2系塗 装)	箇所	29,900	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	9.6	D-③	工事費	塗装補修工	支持金具(イ)現場溶接 部、L-2系塗装	箇所	23,640	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-22	10	E-②	工事費	配水用アーク溶接炭素 鋼鋼管据付(埋設部)	呼び径500A(φ508.0 ×7.9t)	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-23	1	E-①	工事費	インバート栈橋設置	組立・設置	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-23	2	E-①	工事費	インバート栈橋撤去	撤去・解体	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-23	3	E-①	工事費	タイヤ洗浄装置設置	乾式 前後輪型 (5,500kg/基)	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-23	4	E-①	工事費	タイヤ洗浄装置撤去	乾式 前後輪型 (5,500kg/基)	基	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-23	5	E-①	工事費	土質改良(バックホウ混 合)	トンネル部・敷均し含む (20kg/m3ドクトル同等 品以上)	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-23	6	E-①	工事費	土質改良(バックホウ混 合)	明り部(20kg/m3ドクト ル同等品以上)	m3	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-23	21	E-①	工事費	ロックボルト再打設	耐力176.5KN(18t)以上 RPEロックボルト同等品以 上	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	1	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=6.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	2	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=7.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	3	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=9.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	4	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=10.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	5	E-①	工事費	H形鋼打込み(ダウサ ホールハンマ)	H400 SS400 L=11.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	6	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=11.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	7	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=12.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	8	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=12.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	9	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=13.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	10	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=13.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	11	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=14.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	12	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=14.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	13	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=15.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	14	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=15.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	15	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=16.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	16	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=16.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	17	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=17.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	18	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=17.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	19	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=18.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	20	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H400 SS400 L=18.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	21	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=11.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	22	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=12.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	23	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=13.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	24	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=14.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	25	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=15.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	26	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=15.5m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	27	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=16.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-26	28	E-①	工事費	H形鋼打込み(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰ ホールハンマ)	H300 SS400 L=17.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	13	E-①	工事費	二重管ストレーナ工 法	発進立坑坑口防護 複 相式 2セット 礫質土 3.15m 砂質土2.53m 土 被り長0m 注入量 1199L/本 水ガラス積 算流量計有	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	14	E-①	工事費	二重管ストレーナ工 法	到達立坑坑口防護 複 相式 2セット 礫質土 3.15m 砂質土2.98m 土 被り長2.16m 注入量 1126L/本 水ガラス積 算流量計有	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	15	E-①	工事費	ライナープレート土留 掘削	発進立坑 楕円(6297× 3000)	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	16	E-①	工事費	ライナープレート土留 掘削	到達立坑 円形φ2000	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	17	E-③	工事費	ライナープレート撤去	発進立坑	t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	18	E-③	工事費	ライナープレート撤去	到達立坑	t	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	19		工事費	管渠推進	φ1000	m		R7.12		
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	19.2	E-③	工事費	管渠推進 鋼管管渠 推進工	φ1000	式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	19.3	E-③	工事費	管渠推進 仮設備工	φ1000	式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	19.4	E-③	工事費	管渠推進 送排泥設 備工	φ1000	式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	19.5	E-③	工事費	管渠推進 泥水処理 設備工	φ1000	式	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	20	E-①	工事費	縦梁打ち込み	H-100×100×6×8 L=3500	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	21	E-①	工事費	現場打ち集水桝	1000×1000×2450	箇所	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-25	22	E-①	工事費	プレキャストマンホール据付	2号組立人孔	箇所	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-28	1	E-③	工事費	縦坑設置	φ800用(松丸太杭打ち込み、ネット固定用木板の設置、合成樹脂ネット固定、高密度ポリエチレン管(縦配管)、重金属吸着マット巻き付け、単粒度砕石敷設手間含む)	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	1	G-③	工事費	掘削・支保 DⅢa-K1(上半)斜め支保工	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 機械掘削	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 2.1m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	2	G-③	工事費	掘削・支保 DⅢa-K1(下半)斜め支保工	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 機械掘削	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 14m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	3	G-③	工事費	掘削・支保 DⅢa-K2(上半)	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 機械掘削	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 2.7m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	4	G-③	工事費	掘削・支保 DⅢa-K2(下半)	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 機械掘削	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 19m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	5	G-③	工事費	掘削・支保 DⅢa-A1-K(上半)斜め支保工	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 機械掘削	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 2.5m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	6	G-③	工事費	掘削・支保 DⅢa-A1-K(下半)斜め支保工	通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有 機械掘削	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 16m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	7	G-③	工事費	覆工コンクリート・防水 DⅢa-K1 DⅢa-K2	通常断面 DⅢ	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量(覆工コンクリート工) 5.3m/日 日当り施工量(型枠工) 5.3m/日 日当り施工量(防水工) 5.6m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	8	G-③	工事費	覆工コンクリート・防水 DⅢa-A1-K 斜め支保工	通常断面 DⅢ	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量(覆工コンクリート工) 5.3m/日 日当り施工量(型枠工) 5.3m/日 日当り施工量(防水工) 5.6m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	9	G-③	工事費	吹付コンクリート(上半)斜め支保工	吹付厚25cm	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 5.9m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	10	G-③	工事費	吹付コンクリート(下半)斜め支保工	吹付厚25cm	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 9.1m/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	11	G-③	工事費	覆工コンクリート	巻厚90cm 18-15-40BB C=270kg/m3以上	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量(覆工コンクリート) 5.3m/日 日当り施工量(型枠工) 5.3m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	12	G-③	工事費	鋼製支保(上半)斜め支保工	H-200×200×8×12	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 12m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	13	G-③	工事費	鋼製支保(下半)斜め支保工	H-200×200×8×12	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 12m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	14	G-③	工事費	防水シート 斜め支保工	シート部 t=0.8mm 透水性緩衝材 t=3.0mm	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 5.6m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	15	E-①	工事費	長尺鋼管先受け施工費	φ114.3 L=12500(坑外施工)	シフト	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 0.26シフト/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	16	E-①	工事費	竖坑設置	φ600用(高密度ポリエチレン管(縦配管)、重金屬吸着マット巻き付け、単粒度砕石敷設手間含む)	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 4m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-20	17	E-①	工事費	導水マット設置	t=10、W=600	m	別紙	R7.11	工事限定	日当り施工量 100m/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-16	6	E-①	工事費	横梁撤去【歩掛】	既設鋼材	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-16	7	E-①	工事費	横梁取替【歩掛】	ボルト締付	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-16	8	E-①	工事費	ブレース取替(撤去・設置)【歩掛】	RB φ25×平均L=3851(ボルト締含む)	組	別紙	R7.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-16	9	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン 環式エコクリーンプラスト工 法)[材工共]	研削材及びケレンかす回 収・積込含む	m2	26,830	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 42m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-17	7		工事費	クリーンルーム	外構	m2		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-17	22	E-③	工事費	試料採取	採取箇所仮復旧含む (錆止め1層)	箇所	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-17	23	D-③	工事費	塗膜含有量試験(鉛)	JIS K 5674 付属書A準 拠	検体	10,000	R7.11	工事限定	分析業者 の諸経費 含む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-17	24	D-③	工事費	塗膜含有量試験(六 価クロム)	JIS K 5674 付属書B準 拠	検体	10,000	R7.11	工事限定	分析業者 の諸経費 含む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-17	25	D-③	工事費	塗膜含有量試験 (PCB)	低濃度PCB含有廃棄 物に関する測定方法 準拠	検体	45,000	R7.11	工事限定	分析業者 の諸経費 含む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	4	E-①	工事費	方杖柱補強材設置 【歩掛】	ボルト締付	箇所	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	5	E-①	工事費	樹脂パテ設置【歩 掛】	t=5mm	m3	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	6	E-①	工事費	沓座モルタル復旧 【歩掛】	ポリマーセメントモル タル (型枠、プライマー含 む)	基	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	7	E-①	工事費	沓座モルタルはつり 【歩掛】	t=50	m3	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	8	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン 循環式エコクリーンブ ラスト工法)[材工共]	研削材及びケレンかす 回収・積込含む	m2	26,830	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 42m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	9	D-①	工事費	上塗り(常温亜鉛メッキ)[材工共]	高濃度亜鉛末塗料(有機ジンクリッチペイント)1回 はけ・ローラー	m2	4,664	R7.11	工事限定	補正無し 単価 支承金属 溶射工 日当り施 工量: 23m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	10		工事費	クサビ緊結式足場 【歩掛】		掛m2		R7.11		高国-管二 -15(No34) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	11		工事費	棚足場 【歩掛】		m2		R7.11		高国-管二 -15(No35) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	12		工事費	ブラケット足場 【歩 掛】		m		R7.11		高国-管二 -15(No36) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	13		工事費	屋根組 【歩掛】		m2		R7.11		高国-管二 -15(No37) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	14		工事費	シート張り防護(塗装 用) 【歩掛】	防災シート1層	m2		R7.11		高国-管二 -15(No38) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	15		工事費	シート張り防護(プラ スト用) 【歩掛】	プラスト用養生シート	m2		R7.11		高国-管二 -15(No39) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	16		工事費	板張防護 【歩掛】	合板 t=12mm	m2		R7.11		高国-管二 -15(No40) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-18	17		工事費	シート下地 【歩掛】		m2		R7.11		高国-管二 -15(No41) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	33	E-①	工事費	主梁当て板設置【歩 掛】	製作加工 SM400A	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	34	E-①	工事費	横梁撤去【歩掛】	既設鋼材撤去	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	35	E-①	工事費	横梁取替【歩掛】	ボルト締め含む	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	36	E-①	工事費	支柱基部リブ切断【歩 掛】	t=9mm	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	37	E-①	工事費	支柱基礎部リブ撤去 【歩掛】	リブ切断後の撤去手間	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	38	E-①	工事費	支柱基礎部リブ設置 【歩掛】	製作加工 SM400A	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	39	E-①	工事費	腐食ナット撤去【歩掛】	M22(1種)・N(3種)・W)・ D22×450	孔	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	40	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩掛】	φ32×380(アンカーボルト 撤去含む)	孔	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	41	E-①	工事費	支柱当て板設置【歩 掛】	製作加工 SM400A	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	42	E-①	工事費	ブレース取替(撤去・設 置)【歩掛】	RB φ25×平均 L=4516(ボルト締め含む)	組	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	43	E-①	工事費	ガセット取替(撤去・設 置)【歩掛】	t=9mm SM400A HDZ35 (現場溶接含む)	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	44	D-①	工事費	素地調整(金属溶射 用)【材工共】	素地調整(1種ケレン) 循 環式エコクリーンプラスト 研 削材及びケレンかす回 収・積込含む 亜鉛・アルミニウム合金 封孔処理剤スプレー塗装 (エポキシ樹脂塗料下塗 り等)	m2	498,800	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 5m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	45	D-①	工事費	中塗り(金属溶射)【材 工共】	ふっ素樹脂塗料	m2	37,080	R7.11	工事限定	補正無し 単価 支承金属 溶射工 日当り施 工量: 5m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	46	D-①	工事費	上塗り(金属溶射)【材 工共】	ふっ素樹脂塗料	m2	46,360	R7.11	工事限定	補正無し 単価 支承金属 溶射工 日当り施 工量: 5m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	47	E-①	工事費	コンクリート切断【歩掛】	コンクリート・モルタル切断 t=50	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	48	E-①	工事費	モルタルはつり(支柱基 部)【歩掛】	t=30	m3	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	49	E-①	工事費	コンクリートはつり(支柱基 部)【歩掛】	t=50(無筋)	m3	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	50		工事費	無収縮モルタル打設【歩 掛】		基		R7.11		高国-管二 -15(No.30) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	51	E-①	工事費	舗装ひび割れ補修 【歩掛】	加熱注入式目地材(低 弾性)	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	52	D-①	工事費	素地調整【材工共】	1種ケレン(循環式エコーリ ンプラスト)研削材及びケレ ンかす回収・積込含む	m2	26,830	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 42m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	53		工事費	クサビ緊結式足場(設 置・撤去)【歩掛】		掛m2		R7.11		高国-管二 -15(No.34) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	54		工事費	棚足場(設置・撤去) 【歩掛】		m2		R7.11		高国-管二 -15(No.35) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-20	55		工事費	ブラケット足場(設置・撤 去)【歩掛】		m		R7.11		高国-管二 -15(No.36) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-20	56		工事費	屋根組(設置・撤去) 【歩掛】		m2		R7.11		高国-管二-15(No37)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-20	57		工事費	シート張り防護(塗装用)(設置・撤去)【歩掛】	床面部 防災シート 1層	m2		R7.11		高国-管二-15(No38)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-20	58		工事費	シート張り防護(プラスト用)(設置・撤去)【歩掛】	床面部 プラスト養生シート(耐久性防災シート 1層)	m2		R7.11		高国-管二-15(No39)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-20	59		工事費	板張防護【歩掛】	合板 t=12mm(※吊り足場以外)	m2		R7.11		高国-管二-15(No40)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-20	60		工事費	シート下地【歩掛】		m2		R7.11		高国-管二-15(No41)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-20	61		工事費	クリーンルーム設置・撤去【歩掛】	22.5m2/箇所 3回 転用	m2		R7.11		高国-管二-17(No.7)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-20	62		工事費	試料採取【歩掛】	採取箇所仮復旧含む(錆止め1層)	箇所		R7.11		高国-管二-17(No.22)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-26	7		工事費	クリーンルーム	外構	m2		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-26	22		工事費	試料採取	採取箇所仮復旧含む(錆止め1層)	箇所		R7.11		高国-管二-17(No22)にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-15	8	E-①	工事費	ガセットプレート切断【歩掛】	t=9mm	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-15	9	E-①	工事費	ガセットプレート撤去【歩掛】	ガセットプレート切断後の撤去手間	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-15	10	E-①	工事費	ガセットプレート設置【歩掛】	製作加工 SM400A	kg	別紙	R7.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	11	E-①	工事費	主梁当て板設置【歩 掛】	製作加工 SM400A	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	12	E-①	工事費	支柱基部リブ切断 【歩掛】	t=9mm	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	13	E-①	工事費	支柱基部リブ撤去 【歩掛】	リブ切断後の撤去手間	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	14	E-①	工事費	支柱基部リブ設置 【歩掛】	製作加工 SM400A	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	15	E-①	工事費	腐食ナット撤去【歩掛】	M22～M24 (N(1種)・ N(3種)・W)	組	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	16	E-①	工事費	コンクリート削孔【歩 掛】	φ32 削孔深さ500mm 未満 (アンカーボルト撤去)	孔	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	17	D-①	工事費	表面処理(手間のみ)	サンダーケレン	m2	294,000	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工 日当り施 工量: 0.2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	18	D-①	工事費	素地調整[材工共]	エポキシ系ホリマーセメントモ ルタル	m2	287,100	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工 日当り施 工量: 0.2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	19	D-①	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ樹脂系水性ウレタ ン	m2	286,100	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工 日当り施 工量: 0.2m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	20	D-①	工事費	中塗り[材工共]	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	293,900	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工 日当り施 工量: 0.2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	21	D-①	工事費	上塗り[材工共]	柔軟形ポリウレタン樹脂塗 料	m2	286,200	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆 工 日当り施 工量: 0.2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	22	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン循 環式エコクリーンプラスト工 法)(金属溶射用)[材 工共]	研削材、ケレンかす回収・ 積込亜鉛・アルミニウム合 金封孔処理剤スプレー塗 装(エポキシ樹脂塗料下 塗り等)	m2	801,800	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 1m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	23	D-①	工事費	中塗り(金属溶射用) [材工共]	ふっ素樹脂塗料	m2	37,080	R7.11	工事限定	補正無し 単価 支承金属 溶射工 日当り施 工量: 1m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	24	D-①	工事費	上塗り(金属溶射用) [材工共]	ふっ素樹脂塗料	m2	46,360	R7.11	工事限定	補正無し 単価 支承金属 溶射工 日当り施 工量: 1m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	25	E-①	工事費	沓座モルタル復旧 【歩掛】	ポリマーセメントモルタル (型枠、プライマー含む)	基	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	26	E-①	工事費	沓座モルタルはつり 【歩掛】	t=50 (破砕片除去・積込含 む)	m3	別紙	R7.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	27	E-①	工事費	コンクリート切断【歩掛】	t=50	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	28	E-①	工事費	モルタルはつり【歩掛】	t=30 (破砕片除去・積込含む)	m3	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	29	E-①	工事費	コンクリートはつり【歩掛】	t=50(無筋) (破砕片除去・積込含む)	m3	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	30	E-①	工事費	無収縮モルタル打設	支柱基部	基	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	31	E-①	工事費	舗装ひび割れ補修【歩掛】	加熱注入式目地材	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	32	D-①	工事費	素地調整(1種ケレン循環式エコクリーンプラスト工法)[材工共]	研削材及びケレンかす回収・積込含む	m2	26,830	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋梁塗装 工 日当り施 工量: 42m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	33	D-①	工事費	上塗り(常温亜鉛メッキ)[材工共]	高濃度亜鉛末塗料(有機ジンクリッチペイント)1回 はけ・ローラー	m2	4,664	R7.11	工事限定	補正無し 単価 支承金属 溶射工 日当り施 工量: 8m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	34	E-①	工事費	クサビ緊結式足場【歩掛】		掛m2	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	35	E-①	工事費	棚足場【歩掛】		m2	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	36	E-①	工事費	ブラケット足場【歩掛】		m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	37	E-①	工事費	屋根組【歩掛】		m2	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	38	E-①	工事費	シート張り防護(塗装用)【歩掛】	防災シート1層	m2	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	39	E-①	工事費	シート張り防護(プラスト用)【歩掛】	プラスト用養生シート	m2	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	40	E-①	工事費	板張防護【歩掛】	合板 t=12mm	m2	別紙	R7.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-15	41	E-①	工事費	シート下地【歩掛】		m2	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	2	E-①	工事費	伸縮継手止水材設置 【歩掛】	目地切開・バックアップ材・ 防水材・珪砂	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	3	E-①	工事費	地覆遊間止水材設置 【歩掛】	シール材・バックアップ材	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	4	D-①	工事費	表面処理[手間のみ]	サンダーケレン	m2	29,400	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	5	D-①	工事費	素地調整[材工共]	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	30,110	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	6	D-①	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ樹脂系水性ウレタ ン	m2	29,100	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	7	D-①	工事費	中塗り[材工共]	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	36,930	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	8	D-①	工事費	上塗り[材工共]	柔軟形ポリウレタン樹脂塗 料	m2	29,190	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	12	E-①	工事費	小遊間止水材設置 【歩掛】	遊間40mm(設置面清 掃～止水材設置)	m	別紙	R7.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	15	E-①	工事費	乾式止水材設置【歩 掛】	標準ウエブ遊間 75mm(既設部材撤去 ～止水材設置)	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	20	E-①	工事費	線導水樋及びドレイン 設置【歩掛】	100×100 取付金具含 む(下地処理工～仕上 げ工)	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	33	E-①	工事費	止水ゴムパッキン設置 【歩掛】	標準部ウエブ遊間 75mm(下地処理工～ 仕上げ工)	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	43	E-①	工事費	排水管設置(P2橋脚 側)【歩掛】	VP50 押えバンド・アンカ ー含む	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	44	E-①	工事費	排水管設置(P3橋脚 側)【歩掛】	VP50 押えバンド・アンカ ー含む	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	45	D-①	工事費	表面処理[手間のみ]	サンダーケレン	m2	3,266	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	46	D-①	工事費	素地調整[材工共]	エポキシ系ホリマーセメントモ ルタル	m2	4,723	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	47	D-①	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ樹脂系水性ウレタ ン	m2	3,721	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	48	D-①	工事費	中塗り[材工共]	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	11,540	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 18m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	49	D-①	工事費	上塗り[材工共]	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料	m2	3,811	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆工 日当り施工 量 18m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	50	D-①	工事費	1種ケレン(循環式エコ クリーンプラスト工法)[材工 共]	研削材・ケレンかす回収・ 積込含む(10m2未満)	m2	333,100	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 3m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	51	D-①	工事費	素地調整[手間のみ]	4種ケレン 小規模塗装	m2	44,110	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆工 日当り施 工量 2m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	52	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]	有機ジンクリッチペイント(1 層)スプレー 小規模塗装	m2	12,000	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆工 日当り施 工量 8m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	53	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(3層)スプレー 小 規模塗装	m2	33,420	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆工 日当り施 工量 2.67m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	54	D-①	工事費	塗替塗装(中塗り)[材 工共]	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料用 スプレー 濃彩 小 規模塗装	m2	11,400	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表面被覆工 日当り施 工量 8m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	55	D-①	工事費	塗替塗装(上塗り)[材 工共]	弱溶剤形ふっ素樹脂 塗料 スプレー 濃彩 小規 模塗装	m2	12,010	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 8m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	76		工事費	クリーンルーム設置・撤去 【歩掛】	仮設資材含む	m2		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	77		工事費	高視認性区画線設置 (リブ式)[材工共]	溶融式 黄実線30cm リ ブ15cm(4週8休補正考 慮)	m		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	78	D-①	工事費	落橋防止防錆処理 (金属溶射)[材工共]	養生工～樹脂塗装工	基	676,900	R7.11	工事限定	補正無し 単価 支 承金属溶 射工 日当り施 工量 1基 /日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	80	E-①	工事費	排水管撤去工【歩掛】	鋼管φ100(桁付き取 付金具含む)	m	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	81	E-①	工事費	コンクリート用止め金具設 置【歩掛】	サドルバンドφ25用 (SUS304)	箇所	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	83	E-①	工事費	支承取替(鋼製支承 反力941kN 可動)【歩 掛】	鋼橋-鋼製支承(補強 材取付～仮設材撤去・ 仕上げ工)	基	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	84	E-①	工事費	支承取替(鋼製支承 反力1029kN 固定) 【歩掛】	鋼橋-鋼製支承(補強 材取付～仮設材撤去・ 仕上げ工)	基	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	88	D-①	工事費	表面処理[手間のみ]	サンダーケレン	m2	1,745	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 84m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	89	D-①	工事費	素地調整[材工共]	エポキシ系ポリマーセメントモ ルタル	m2	3,330	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 80m2/日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	90	D-①	工事費	プライマー[材工共]	エポキシ樹脂系水性ウレタン	m2	1,227	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 84m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	91	D-①	工事費	中塗り[材工共]	厚膜柔軟形ウレタン/ウレア 樹脂塗料	m2	9,051	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 84m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	92	D-①	工事費	上塗り[材工共]	柔軟形ポリウレタン樹脂塗 料	m2	1,317	R7.11	工事限定	補正無し 単価 表 面被覆工 日当り施 工量 84m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	93	E-①	工事費	当て板鋼材設置【歩 掛】	金属パテ塗布の材料・ 手間、ボルト取付含む	kg	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	95	D-①	工事費	現場塗装[材工共]	F-11塗装系(素地調整 ～上塗り)	m2	2,245,000	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 0.02m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	96	D-①	工事費	1種ケレン(循環式エコ クリーンプラスト工法)[材工 共]	研削材・ケレンかす回収・ 積込含む(100m2以上 500m2未満)	m2	15,510	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 68m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	97	D-①	工事費	塗替塗装(下塗り)[材 工共]	弱溶剤形変性エポキシ樹 脂塗料(3層)スプレー	m2	2,550	R7.11	工事限定	補正無し 単価 橋 梁塗装工 日当り施 工量 150m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	98	E-①	工事費	吊り足場【歩掛】	A1桁端部 防災・プラスト 養生シート含む	箇所	別紙	R7.11	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	99	E-①	工事費	吊り足場【歩掛】	支間中央部 防災シート 含む	箇所	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	100	E-①	工事費	吊り足場【歩掛】	A2桁端部 防災・プラスト 養生シート含む	箇所	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	101	E-①	工事費	吊り足場【歩掛】	張出床版部(上下線) 防災シート含む	箇所	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	102	E-①	工事費	単管足場【歩掛】	くさび緊結式	掛m2	別紙	R7.11	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-25	125		工事費	クリーンルーム設置・撤去 【歩掛】	仮設資材含む	m2		R7.11		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	1	E-①	工事費	断面修復工	塩害対策用断面修復 材デンカクロルフィックス 平 均厚t=20mm	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	2	〃	工事費	断面修復工	塩害対策用断面修復 材デンカクロルフィックス 平 均厚t=20mm	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-30	3	〃	工事費	断面修復工	塩害対策用断面修復 材デンカクロルフィックス 平 均厚t=20mm	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	1	E-①	工事費	モルレル生コン運搬	0.4m3積(0.2m3×2): 1t/2台	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	2	E-①	工事費	モルレル生コン積卸し (0.4m3積)	0.4m3積(0.2m3×2): 1t/2台の人肩運搬に 含まれる材料積卸しに 含まれる水平距離3m、 高低差5m	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	3	E-①	工事費	布製型枠設置	平均厚100mm(モデムマッ トMM-100D同等品以 上)(固定杭の設置手間 含む)	m2	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	4	E-①	工事費	ホーリング	地表 コンクリート(モルタル吹 付部) φ90mm 50m/本以下 上向き5°	m	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	5	D-①	工事費	岩盤用アンカー[材工共]	D35(M33)×1000 金網設置面積500m2以上	箇所	32,700	R7.12		補正無し 単価 防護柵設 置工(落石 防止網) 日当り施 工量:15箇 所/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	6	E-①	工事費	布製型枠設置	平均厚50mm(タムマット 50H同等品以上)	m2	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	9	E-①	工事費	端末支柱設置	H=2.5m ベースプレート式 (アンカー設置除く)	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	10	E-①	工事費	中間支柱設置	H=2.5m ベースプレート式 (アンカー設置除く)	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	11	E-①	工事費	アンカーボルト設置(端末 支柱用)	ベースプレート式用アンカー (樹脂アンカー等含まず)	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	12	E-①	工事費	アンカーボルト設置(中間 支柱用)	ベースプレート式用アンカー (樹脂アンカー等含まず)	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	30	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 12φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	31	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 14φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	32	E-①	工事費	縦・横・ローフ設置	3×7 ZA/0 16φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	33	E-①	工事費	縦・横ローフ設置	3×7 ZA/0 18φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	34	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設置	D22(M20)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	35	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設置	D22(M20)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	36	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設置	D25(M24)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	37	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設置	D25(M24)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	38	E-①	工事費	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1350 310φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	39	E-①	工事費	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1550 380φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	40	E-①	工事費	交点グリップ設置	12φ用（最上段主ロー プ用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	41	E-①	工事費	交点グリップ設置	14φ用（最上段主ロー プ用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	42	E-①	工事費	交点グリップ設置	16φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	43	E-①	工事費	交点グリップ設置	18φ用 勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	44	E-①	工事費	交点アンカーグリップ設置	12φ用（岩部用アンカー B用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	45	E-①	工事費	交点アンカーグリップ設置	14φ用（岩部用アンカー B用）勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	48	E-①	工事費	岩接着（清掃及び水 洗い）	岩接着部	m2	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	49	E-①	工事費	岩接着（注入モルタル 工）	配合 20:0.75:5	L	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	50	E-①	工事費	岩接着（目地モルタル 工）	配合 20:3 高低差 =10m未満 亀裂幅 10cm超え	L	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	51	E-①	工事費	岩接着（目地モルタル 工）	配合 20:3 高低差 =10m未満 亀裂幅 10cm以下	L	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	52	E-①	工事費	岩接着（目地モルタル 工）	配合 20:3 高低差 =10m以上20m未満 亀 裂幅10cm超え	L	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	53	E-①	工事費	岩接着(目地モルタル工)	配合 20:3 高低差 =10m以上20m未満 亀 裂幅10cm以下	L	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	54	E-①	工事費	小割除去	中硬岩 セリヤ工法	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	56	E-①	工事費	小割り除去落石防止 網設置	ワイヤーモック 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	57	E-①	工事費	小割り除去落石防止 網撤去	ワイヤーモック 1500×1500 網目120×120	箇所	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	58	E-①	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(0～20m以下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	59	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(20～40m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	60	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(40～60m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	61	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(60～80m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	62	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(80～100m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	63	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(100～120m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	64	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(120～140m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	65	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(140～160m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	66	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(160～180m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	67	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(180～200m以 下) ※R2基準書参照	t	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	68	E-①	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(0～ 20m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	69	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(20～ 40m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	70	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(40～ 60m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	71	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(60～ 80m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	72	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(80～ 100m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	73	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(100 ～120m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	74	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(120 ～140m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	75	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(140 ～160m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	76	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(160 ～180m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	77	〃	工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	小割除去破碎片(180 ～200m以下) ※R2基準書参照	m3	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	87	E-①	工事費	アンカー削孔	削孔径φ50mm 30kg(レッグハンマ) 10m未 満 勾配45° 以上～ 75° 未満 4本	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	88	E-①	工事費	アンカー注入	グラウト材 σ ck=24N/mm ² 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本 PBタイ	m	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	89	E-①	工事費	ロープアンカー挿入	PBタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	90	E-①	工事費	抵抗ピン設置	タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	91	E-①	工事費	アンカー体組立・挿入	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	92	E-①	工事費	ハンガー索設置	L=15mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	93	E-①	工事費	連結索設置	L=10mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	94	E-①	工事費	連結金具組立	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	95	E-①	工事費	荷重分散金具組立	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 4本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	96	E-①	工事費	アンカー削孔	削孔径φ50mm 30kg(レッグハンマ) 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	97	E-①	工事費	アンカー注入	グラウト材 σ _{ck} =24N/mm ² 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上 PBタイプ	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	98	E-①	工事費	ロープアンカー挿入	PBタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	99	E-①	工事費	抵抗ピン設置	タイプ2 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	100	E-①	工事費	アンカー体組立・挿入	10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	101	E-①	工事費	ハンガー索設置	L=15mタイプ 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 5本以上	組	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	102	E-①	工事費	連結索設置	L=10mタイプ 10m未 満 勾配45° 以上～ 75° 未満 5本以上	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	103	E-①	工事費	連結金具組立	10m未満 勾配45° 以 上～75° 未満 5本以 上	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	104	E-①	工事費	荷重分散金具組立	10m未満 勾配45° 以 上～75° 未満 5本以 上	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	105	E-①	工事費	アンカー削孔	削孔径 φ50mm 30kg(レッグハンマ) 10m未 満 勾配45° 以上～ 75° 未満 2本	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	106	E-①	工事費	アンカー注入	グラウト材 σ ck=24N/mm ² 10m未満 勾配45° 以上～75° 未満 2本 PBタイプ	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	107	E-①	工事費	ロープアンカー挿入	PBタイプ 10m未満 勾 配45° 以上～75° 未 満 2本	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	108	E-①	工事費	抵抗ピン設置	タイプ2 10m未満 勾配 45° 以上～75° 未満 2本	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	109	E-①	工事費	アンカー一体組立・挿入	10m未満 勾配45° 以 上～75° 未満 2本	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	110	E-①	工事費	ハンガー索設置	L=10mタイプ 10m未 満 勾配45° 以上～ 75° 未満 2本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	111	E-①	工事費	連結索設置	L=10mタイプ 10m未 満 勾配45° 以上～ 75° 未満 2本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	112	E-①	工事費	連結金具組立	10m未満 勾配45° 以 上～75° 未満 2本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	113	E-①	工事費	荷重分散金具組立	10m未満 勾配45° 以 上～75° 未満 2本	組	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	124	E-①	工事費	イーザーネット設置	H=3.3m×6.0m 40KJ	枚	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	125	E-①	工事費	イーザーネット撤去	H=3.3m×6.0m 40KJ	枚	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	126	E-①	工事費	モルール架設・撤去 (1km未満)	1t/45° 複軌条	式	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	127	E-①	工事費	モルール架設・撤去(1 km以上2km未満)	1t/45° 複軌条	式	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	128	E-①	工事費	モルール材料運搬	1t積 45°	m	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	129	E-①	工事費	モルール材料積卸し	1回の人肩運搬に含ま れる材料積卸しに含ま れる水平距離3m、高 低差5m	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	130	E-①	工事費	ルート選定	複軌条用 0m超100m 以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	131	〃	工事費	ルート選定	複軌条用 100m超 250m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	132	〃	工事費	ルート選定	複軌条用 250m超 500m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	133	〃	工事費	ルート選定	複軌条用 500m超 1000m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	134	〃	工事費	ルート選定	複軌条用 1000m超 1500m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	135	〃	工事費	ルート選定	複軌条用 1500m超 2000m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	136	E-①	工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 0m超100m 以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	137	〃	工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 100m超 250m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	138	〃	工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 250m超 500m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	139	〃	工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 500m超 1000m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	140	〃	工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 1000m超 1500m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	141	〃	工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 1500m超 2000m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	142	E-①	工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 0m超100m 以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	143	〃	工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 100m超 250m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	144	〃	工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 250m超 500m以下	回	別紙	R7.12		

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	145	//	工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 500m超 1000m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	146	//	工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 1000m超 1500m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	147	//	工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 1500m超 2000m以下	回	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	148	E-①	工事費	材料持ち上げ	クレーンによる持上げ 16t 吊り	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	149	E-①	工事費	仮設機器材等搬入・ 搬出	クレーンによる持上げ 16t 吊り	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	150	E-①	工事費	材料積込積卸し	カークレーンによる積卸し 1.72t×1.0m	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	151	E-①	工事費	材料持ち上げ	クレーンによる持上げ 25t 吊り	t	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	155	E-①	工事費	岩部用アンカー設置	D29(M27)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-34	156	E-①	工事費	岩部用アンカー設置	D32(M30)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R7.12		
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-35	25	E-①	工事費	支柱調整	(斜面上タイプ:鉛直設 置) φ267.4用・長さ共通	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-35	26	E-①	工事費	削孔(A工法)	削孔径φ370、削孔長 L=6.0m(土質:レキ質土 L=6.0m)ケーシング連衡 型(モルタル1:2BB含む)	孔	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-35	27	E-①	工事費	削孔(A工法)	削孔径φ420、削孔長 L=6.5m(土質:レキ質土 L=6.5m)ケーシング連衡 型(モルタル1:2BB含む)	孔	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-35	28	E-①	工事費	横サポート	(斜面上杭式タイプ:各長 さ共通) φ114.3用	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-35	29	E-①	工事費	横ロープ取付	斜面上杭式タイプ(各ロー プ径共通)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-35	30	E-①	工事費	ツリロープ取付	斜面上杭式タイプ(各ロー プ径共通) φ12(メッキ仕様)	本	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-35	31	E-①	工事費	金網取付	(斜面上杭式タイプ:各 金網径・網目共通)	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-36	13	E-①	工事費	支柱調整	(斜面上タイプ:鉛直設 置)φ318.5用・長さ共 通	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-36	14	E-①	工事費	削孔(A工法)	削孔径φ420、削孔長 L=6.0m 土質:玉石混じ り土L=4.6m,硬岩 L=1.4m ケーシング連衡型 (モルタル1:2BB含む)	孔	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-36	15	E-①	工事費	横ロープ取付	斜面上杭式タイプ(各ロー プ径共通)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-36	16	E-①	工事費	ツリロープ取付(H=5.2m 用)	φ12(メッキ仕様)	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-36	17	E-①	工事費	金網取付	(斜面上杭式タイプ:各 金網径・網目共通)	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-37	1	E-①	工事費	コンクリート切断【歩掛】	コンクリート・モルタル切断 t=50	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-37	2	E-①	工事費	コンクリートはつり【歩掛】	t=50(無筋)	m3	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-37	3	E-①	工事費	コンクリート舗装断面修復 【歩掛】	t=50 MMA樹脂モルタル	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	1		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A1)4車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	2		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A1)2車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	3		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A2)4車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	4		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A2)2車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	5		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A1)3車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	6		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A2)3車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	7		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A1) 3車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	8		工事費	橋梁用伸縮継手装置 補修工(A2) 3車線相 当【歩掛】	再利用撤去・再設置 (舗装版切断～仕上げ 工)再利用品	m		R8.1		調査中止
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	9	D-②	工事費	打継用接着剤(夜間) 【材工共】	ホント'E2000W同等品以 上	kg	11,020	R8.1	工事限定	彦谷橋 夜間工事 補正無し 単価 日当り施 工量 11kg/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	10	D-②	工事費	打継用接着剤(夜間) 【材工共】	ホント'E2000W同等品以 上	kg	11,020	R8.1	工事限定	清見ICAラ ンプ橋 夜間工事 補正無し 単価 日当り施 工量 16kg/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-38	11	D-②	工事費	打継用接着剤(夜間) 【材工共】	ホント'E2000W同等品以 上	kg	11,020	R8.1	工事限定	寺ノ前1号 橋 夜間工事 補正無し 単価 日当り施 工量 14kg/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	11	E-①	工事費	塩ビ管設置(露出配 管)	直管 VP50	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	12		工事費	塩ビ管継手取付	チース管 VP50(キャップ取 付含む)	個		R8.1		No.11に含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	13		工事費	塩ビ管継手取付	エルボ VP50	個		R8.1		No.11に含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	14	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設 置(露出配管)	φ200 ダブル 直管 無 孔管	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	15		工事費	高密度ポリエチレン管継 手	φ200 ダブル キャップ	個		R8.1		No.14に含 む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	16		工事費	高密度ポリエチレン管継 手	φ200 ダブル エルボ	個		R8.1		No.14に含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	17		工事費	高密度ポリエチレン管継 手	φ200 ダブル T型チー ス	個		R8.1		No.14に含 む
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-42	18	E-①	工事費	固定金具設置	φ200用	個	別紙	R8.1	工事限定	
													手間のみ 補正無し 単価 夜間施工 20:00～5: 00 ただし、 ジェットコ ンクリート 硬化の影響 による 制約有 用水費、 飛散防止 養生費、 汚濁水回 収費、濁 水中和処 理費を含 む 般、汚泥 運搬処分 費を含ま ず 日当り施 工量:4.3 m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-45	4	D-②	工事費	断面修復工(左官工 法) 夜間	t=10cm はつり工(打 撃・WJ工法併用)カッター 工含む	m2	272,000	R8.1	工事限定	m2/日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-45	5	E-①	工事費	断面修復工(左官工 法) 夜間	t=10cm 特殊Co打設・ 養生	m2	別紙	R8.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	1	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm D19 L=2.0m ㇵキ質土	本	96,900	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:3.5本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	2	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm D19 L=2.5m ㇵキ質土	本	119,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:2.8本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	3	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm D19 L=4.0m ㇵキ質土	本	187,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:1.8本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	4	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm D19 L=4.5m ㇵキ質土	本	211,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:1.6本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	5	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm D19 L=5.0m ㇵキ質土	本	231,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:1.5本 /日 逆巻施工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	6	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm FRP D22 L=2.0m レキ質土	本	96,900	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:3.5本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	7	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm FRP D22 L=2.5m レキ質土	本	119,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:2.8本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	8	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm FRP D22 L=4.0m レキ質土	本	187,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:1.8本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	9	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm FRP D22 L=4.5m レキ質土	本	211,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:1.6本 /日 逆巻施工
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	10	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法	φ 90mm FRP D22 L=5.0m レキ質土	本	231,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:1.5本 /日 逆巻施工

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	11	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法 逆巻施工	φ 90mm D19 L=2.5m ㇵキ質土	本	107,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:3.1本 /日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	12	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法 逆巻施工	φ 90mm D19 L=3.0m ㇵキ質土	本	128,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:2.6本 /日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	13	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法 逆巻施工	φ 90mm D19 L=3.5m ㇵキ質土	本	152,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:2.2本 /日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	14	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法 逆巻施工	φ 90mm D19 L=4.0m ㇵキ質土	本	173,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:2.0本 /日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	15	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法 逆巻施工	φ 90mm D19 L=4.5m ㇵキ質土	本	198,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄 筋挿入工 日当り施 工量:1.7本 /日

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	16	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法 逆巻施工	φ 90mm D19 L=5.0m レキ質土	本	220,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄筋挿入工 日当り施工量:1.6本/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	17	D-①	工事費	鉄筋挿入工(無足場工法)SD工法 逆巻施工	φ 90mm D19 L=5.5m レキ質土	本	242,000	R7.12	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 鉄筋挿入工 日当り施工量:1.4本/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	18	E-③	工事費	無効電力補償装置設置・撤去	600KVA	台	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	19	E-③	工事費	励磁突入電流抑制設備設置・撤去	300KVA	台	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	20	D-①	工事費	吹付枠[材工共]	F300 1.5×1.5 逆巻施工	m	31,500	R7.12	工事限定	補正無し 単価 吹付枠工 日当り施工量: 40m/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	21	E-①	工事費	高密度ポリエチレン管設置(露出)	φ 300 ダブル 無孔管	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	22	G-③	工事費	外型枠	鋼製	m2	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	23	G-③	工事費	吹付コンクリート(上半)	吹付厚25cm	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	24	G-③	工事費	吹付コンクリート(下半)	吹付厚25cm	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	25	G-③	工事費	ロックボルト(上半)	耐力176.5kN(18t)以上 L=4.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	25-2	G-③	工事費	ロックボルト(下半)	耐力176.5kN(18t)以上 L=4.0m	本	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	26	G-③	工事費	鋼製支保(上半)	H-200×200×8×12	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	27	G-③	工事費	鋼製支保(下半)	H-200×200×8×12	m	別紙	R7.12	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	28	G-③	工事費	金網(上半)	溶接金網φ5×150×150	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	29	G-③	工事費	金網(下半)	溶接金網φ5×150×150	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	30	G-③	工事費	覆工コンクリート	巻厚35cm 18-15-40BB C=270以上	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	31	G-③	工事費	防水シート	シート部t=0.8mm 透水性 緩衝材t=3.0mm	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	32	E-②	工事費	観測孔削孔	φ165.2	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	33	E-②	工事費	鋼管設置	SGP 150A(鋼管キャップ 取付手間含む)	m	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-24	34	E-①	工事費	泥土運搬	4tDT 60km以上80km 未満(DID有,良好)	回	別紙	R7.12	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-29	63	E-①	工事費	縦排水材設置	高耐圧型面状排水材 w=300 t=8mm	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-29	64	E-①	工事費	分離材設置	不織布(長繊維系) t=1.5mm以上	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-29	65	E-①	工事費	モルタル吹付取壊し	t=30	m2	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-30	1	E-②	工事費	内型枠(スライドセトル)	終点側	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-30	2	D-①	工事費	モルタル吹付[材工共]	t=10cm ラス無し 1工事 施工規模500m2以上 1000m2未満	m2	8,190	R8.1	工事限定	補正無し 単価 法 面工 日当り施 工量: 110m2/日
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-30	3	D-①	工事費	現場揚水試験	井戸用	回	945,000	R8.1	工事限定	補正無し 単価 直接調査 費のみ
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-30	4	D-①	工事費	土質ホーリング(ノコア)	φ66 軟岩	m	30,000	R8.1	工事限定	補正無し 単価 直接調査 費のみ 50m以下、 鉛直下方
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-31	8	E-①	工事費	中和処理設備保守・ 点検	中和処理装置10m3/h	回	別紙	R8.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-31	9	E-①	工事費	中和処理設備保守・点検	中和処理装置20m3/h	回	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工-31	10	E-①	工事費	中和処理設備保守・点検	中和処理装置30m3/h	回	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	89	E-①	工事費	視線誘導標清掃	Gr取付用および頭部のみ	個	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	90	E-①	工事費	スノーポールさや管設置	防護柵取付用 手間のみ	本	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	91	D-①	工事費	視線誘導標設置【施工単価】	φ100 両面 支柱φ50 Co建込用 穿孔無し(手間のみ)	本	1,400	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量200本 /日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	92	D-①	工事費	視線誘導標設置【施工単価】	φ100 両面 支柱φ50 防護柵取付用(手間のみ)	本	1,320	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量100本 /日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	93	D-①	工事費	視線誘導標設置【施工単価】	φ100 片面防塵式 手摺り用	本	1,330	R8.1	工事限定	手間のみ 補正無し 単価 道路付属 物設置工 設置 日当り施 工量100本 /日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	94	E-①	工事費	防護柵撤去(ボックスビーム)	Gb-Am-2E	m	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	95	E-①	工事費	標識柱撤去	路側式・基礎無し 支柱切断	基	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管二-40	96	E-①	工事費	標識柱撤去	防護柵添架式	基	別紙	R8.1	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-40	97	E-①	工事費	標識柱撤去	ベースプレート式(アンカー撤 去を含む)	基	別紙	R8.1	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-40	98	D-①	工事費	車線分離標設置【施 工単価】	昼間φ80(ベース径φ 250)可変式1本脚 H=1000(手間のみ)	本	5,380	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路附属 物設置工 設置 日当り施 工量40本/ 日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-40	99	D-①	工事費	車線分離標設置【施 工単価】	夜間φ80(ベース径φ 250)可変式1本脚 H=1000(手間のみ)	本	9,480	R8.1	工事限定	補正無し 単価 道路附属 物設置工 設置 日当り施 工量40本/ 日
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	8	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 12φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	9	E-①	工事費	縦・横・縦補強・横補 強ローフ設置	3×7 ZA/0 14φ 勾配55° 未満 H=30m 未満	m	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	10	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設置	D22(M20)×1000 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	11	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設置	D22(M20)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	12	E-①	工事費	岩部用アンカーA・B設置	D25(M24)×1500 勾配55° 未満 H=30m 未満	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	13	E-①	工事費	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1350 310φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	14	E-①	工事費	土砂部用アンカーA・B 設置	φ114.3×4.5-1550 380φ×430 勾配55° 未満 H=30m未満	本	別紙	R8.2	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	15	E-①	工事費	土被り部アンカーA・B設置	D22(M20)×1500,310 φ×430 勾配55° 未 満 H=30m未満	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	16	E-①	工事費	交点グリップ設置	12φ用(最上段主ロー プ用) 勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	17	E-①	工事費	交点アンカーグリップ設置	12φ用(岩部用アンカー B用) 勾配55° 未満 H=30m未満	個	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	18		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(0～20m以下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No58) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	19		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(20～40m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No59) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	20		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(40～60m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No60) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	21		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(60～80m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No61) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	22		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(80～100m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No62) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	23		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(100～120m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No63) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	24		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(120～140m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No64) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	25		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(140～160m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No65) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	26		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(160～180m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No66) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	27		工事費	人肩運搬(積込～運 搬～取卸し)	資材等,(180～200m以 下) ※R2基準書参照	t		R8.2		高国-管二 -34(No67) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	50	E-①	工事費	金網設置	亜鉛アルミ合金メッキ鋼線 φ3.2×50×50	m2	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	51	E-①	工事費	支柱設置(端末支柱)	アルミ支柱φ130×t4.0 H=2.5m用	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	52	E-①	工事費	支柱設置(中間支柱)	アルミ支柱φ130×t4.0 H=2.5m用	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	53	E-①	工事費	ワイヤーロープ設置(中間 スパン)	3×7 G/0 16φ H=20m 未満 斜面勾配40° を 超える	スパン	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	54	E-①	工事費	ワイヤーロープ設置(起終 点スパン)	3×7 G/0 16φ H=20m 未満 斜面勾配40° を 超える	スパン	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	55	E-①	工事費	控えロープ用緩衝金具 設置	ULF-US(1個/組)	組	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	56	E-①	工事費	アンカー削孔(ヘースプレ ートアンカーホルト用)	セメントアンカー D22×1000 削孔φ50 L=850	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	57	E-①	工事費	アンカー削孔(控えアンカー ホルト(背面))	セメントアンカー D22×1000 削孔φ50 L=850	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	58	E-①	工事費	アンカー削孔(控えアンカー ホルト(側面・斜方向))	セメントアンカー D22×1000 削孔φ50 L=850	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	59	E-①	工事費	グラウト注入	δ _{ck} =24N/mm ²	m3	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	69	E-①	工事費	斜面整理工	α ≤ 55°	m2	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	70	E-①	工事費	ワイヤーネット敷設工	α ≤ 55° Φ600mm	個	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	71	E-①	工事費	深層アンカー削孔	削孔長L=1.50m 径50 α ≤ 55°	本	別紙	R8.2	工事限定	

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	72	E-①	工事費	深層アンカー設置	削孔長L=1.50m 径50 $\alpha \leq 55^\circ$	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	73	E-①	工事費	深層アンカー削孔	削孔長L=1.70m 径50 $\alpha \leq 55^\circ$	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	74	E-①	工事費	深層アンカー設置	削孔長L=1.70m 径50 $\alpha \leq 55^\circ$	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	75	E-①	工事費	ショートアンカー削孔・設置	削孔径38mm 削孔長 L=650 $\alpha \leq 55^\circ$	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	76	E-①	工事費	アンカーピン削孔・設置	削孔径38mm 削孔長 L=250 $\alpha \leq 55^\circ$	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	76.2	E-①	工事費	連結補助ワイヤー設 置工		m	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	76.3	E-①	工事費	確認試験工	深層アンカー	本	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	87	E-①	工事費	イージーネット設置	H=3.3m×6.0m 40KJ	枚	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	88	E-①	工事費	イージーネット撤去	H=3.3m×6.0m 40KJ	枚	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	89		工事費	モルレル架設・撤去 (1km未満)	1t/45° 複軌条	式		R8.2		高国-管二 - 34(No126) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	90		工事費	モルレル架設・撤去(1 km以上2km未満)	1t/45° 複軌条	式		R8.2		高国-管二 - 34(No127) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	91	E-①	工事費	モルレル材料運搬	1t積 45°	m	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	92	E-①	工事費	モルレル材料積卸し	1回の人肩運搬に含ま れる材料積卸しに含ま れる水平距離3m、高 低差5m	t	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	93		工事費	ルート選定	複軌条用 0m超100m 以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No130) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	94		工事費	ルート選定	複軌条用 100m超 250m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No131) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	95		工事費	ルート選定	複軌条用 250m超 500m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No132) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	96		工事費	ルート選定	複軌条用 500m超 1000m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No133) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	97		工事費	ルート選定	複軌条用 1000m超 1500m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No134) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	98		工事費	ルート選定	複軌条用 1500m超 2000m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No135) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	99		工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 0m超100m 以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No136) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	100		工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 100m超 250m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No137) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	101		工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 250m超 500m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No138) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	102		工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 500m超 1000m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No139) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	103		工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 1000m超 1500m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No140) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	104		工事費	保守点検(レール構 造)	複軌条用 1500m超 2000m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No141) にあり

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	105		工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 0m超100m 以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No142) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	106		工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 100m超 250m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No143) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	107		工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 250m超 500m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No144) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	108		工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 500m超 1000m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No145) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	109		工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 1000m超 1500m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No146) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	110		工事費	保守点検(動力車・台 車)	複軌条用 1500m超 2000m以下	回		R8.2		高国-管二 - 34(No147) にあり
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	111	E-①	工事費	仮設機器材等搬入・ 搬出	クレーンによる持上げ 25t 吊り	t	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	管理第二課	高国-管 二-49	112	E-①	工事費	材料持ち上げ	クレーンによる持上げ 25t 吊り	t	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 32	1	E-①	工事費	掘削等(掘削、吹付、 ロックボルト、金網、鋼製 支保)DⅢa-AR-s	小断面DⅢ 先進導坑 23m2 鏡吹付無 切羽 監視員有	m	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 33	1	E-①	工事費	中和処理設備設置	処理能力30m3/h	箇所	別紙	R8.2	工事限定	
岐阜	高山国道事務所	工務課	高国-工- 33	2	E-①	工事費	仮設電気設備設置	中和処理装置 処理能 力30m3/h	式	別紙	R8.2	工事限定	