

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-1	1	C-①	資材価格	セメント系固化材(超大口)	高有機質土用 パラ	t	20,500	R7.5	工事限定	使用予定 数量 4,289.2t
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	1	A-①	資材価格	ゴビマット平型(防草シート一体型)	193×193×55、 105kg/m2	m2	8,640	R7.6	岐阜県	アンカーピン 除く
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	2	A-①	資材価格	法肩ブロック	2.0型 1200×800× 200	個	18,700	R7.6	岐阜県	連結金具・ 止水パッキン 含む
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	1	A-①	資材価格	グリーンデコII	350A型 1000×1000× 250	個	10,100	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 350kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	2	A-①	資材価格	なぎさ	基本型 950×950× 250	個	10,100	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 350kg/個 割付規格 1000× 1000×250
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	3	A-①	資材価格	ダイヤカット	V型A形 1980×998× 250	個	26,000	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 725kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	4	A-①	資材価格	大型覆土ブロック	基本型 1000×1000× 235	個	10,100	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 355kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	5	A-①	資材価格	ジオロック	C型350型 1000×1000 ×260	個	11,000	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 362kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	6		資材価格	フェッセル	Gタイプ 基本A 1240× 990×320	個		R7.6		調査中止

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-6	1	A-①	資材価格	階段ブロック	1:2.0用 L=1.0m	個	10,500	R7.6	岐阜県	連結タイプ 連結鉄筋 (SR235φ 13)含まず 現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-9	1	C-①	資材価格	固化材	ドクトール同等品以上	t	21,500	R7.6	工事限定109地区	予定使用 数量 11,232t 現場車上 渡し 荷姿フレコ ン
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	1	B-①	資材価格	表示用モニタ	表示部D 24インチ 別添機器仕様書を参 照	台	100,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 4kg/台 参考寸法 W537.8× H320.4× D53.6 製作期間 3か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	2	B-①	資材価格	デジタルチューナ	別添機器仕様書を参 照	台	100,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 1.7kg/台 参考寸法 W430× H41.5× D179 製作期間 3か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	3	B-①	資材価格	画像回覧装置	別添機器仕様書を参照	台	1,800,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 2.5kg/台 参考寸法 W200× H85× D294 製作期間 4か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	4	B-①	資材価格	雨量情報表示装置	別添機器仕様書を参照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	5	B-①	資材価格	水位情報表示装置	別添機器仕様書を参照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	6	B-①	資材価格	WEB情報表示端末 (DiMAPS表示用)	別添機器仕様書を参照	台	1,500,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	7	B-①	資材価格	排水機場情報表示装置	別添機器仕様書を参照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 5.4kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	8	B-①	資材価格	ダム情報表示装置	別添機器仕様書を参照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 5.4kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	9	B-①	資材価格	WEBコンテンツ表示端末	別添機器仕様書を参照	台	1,500,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	10	B-①	資材価格	情報表示コンテンツ生成サーバ データ集約部	別添機器仕様書を参照	台	9,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	11	B-①	資材価格	操作機	別添機器仕様書を参照	台	1,500,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 5.4kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	1	B-②	資材価格	ラック式開閉装置	電動、150kN、2本吊り、 ラック棒カバー、架台、取付 材料含む	台	6,370,000	R7.7	工事限定	工場渡し 参考質量 3260kg/台 製作期間 5か月 ポテンショ ンメータ・ R/I変換器 含む
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	2	A-②	資材価格	ラック棒	SUS304、L=7050、 150kN用、継手材料含 む	本	1,870,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 560kg/本 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	3	A-②	資材価格	吊り金具	SCS13、150kN用	個	201,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 30kg/個 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	4	No.1に含む	資材価格	ラック式開閉装置	電動、75kN、2本吊り、ラッ ク棒カバー、架台、取付材 料含む	台	4,400,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 1980kg/台 製作期間 5か月 ポテンショ ンメータ・ R/I変換器 含む
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	5	No.2に含む	資材価格	ラック棒	SUS304、L=7140、75kN 用、継手材料含む	本	1,230,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 290kg/本 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	6	No.3に含む	資材価格	吊り金具	SCS13、75kN用	個	112,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 10kg/個 製作期間 5か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	7	A-①	資材価格	中間振止金具	SUS304、1本吊り、 L=1,200、20kN用、取付 材料含む	個	200,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 9kg/個 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	8	No.2に含む	資材価格	ラック棒	SUS304、L=7300、20kN 用、継手材料含む	本	753,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 130kg/本 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	9	B-②	資材価格	機側操作盤	鋼製屋内閉鎖自立形 2門用	面	4,800,000	R7.7	工事限定	工場渡し 参考質量 240kg/面 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	11	A-①	資材価格	水密ゴム	合成ゴム P形 4フッ化エチ レン樹脂貼付	kg	14,800	R7.7	管内統一	現着 製作期間 3か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	12	A-①	資材価格	ラフテレーンクレーン 賃料	80t吊 オペ付き 燃料、油 脂類含む	日	176,000	R7.7	管内統一	賃貸業者 置場渡し、 置場戻し 長期割引 なし
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	13	B-②	資材価格	ラックピニオン軸	駆動側	個	163,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 4か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	14	〃	資材価格	ラックピニオン軸	従動側	個	130,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 4か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	15	B-④	資材価格	ベアリング	6212ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	16	〃	資材価格	ベアリング	6306ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	17	〃	資材価格	ベアリング	6206ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	18	〃	資材価格	ベアリング	62/28ZZ	個	850	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	19	〃	資材価格	ベアリング	62/22ZZ	個	850	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	20	〃	資材価格	ベアリング	6205ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	21	〃	資材価格	ベアリング	6004ZZ	個	600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	22	〃	資材価格	ベアリング	6005ZZ	個	600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	23	〃	資材価格	ベアリング	6006ZZ	個	600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	24	B-①	資材価格	トルクリミッター		個	50,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 4か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	25	B-①	資材価格	電磁ブレーキ	MNB10K 90V,DFS220 付	個	126,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	26	B-①	資材価格	多板クラッチ	OS255	個	180,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	27	B-①	資材価格	チェーンカップリング ケース		個	21,600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	28	B-①	資材価格	Oリング		個	360	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	29	B-①	資材価格	リミットスイッチ		個	15,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	30	B-①	資材価格	ハンドルグリップ		個	360	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	31	B-②	資材価格	取っ手	赤玉 (M10)	個	250	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	32	//	資材価格	取っ手	赤玉 (M8)	個	250	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	33	B-①	資材価格	点検窓	アクリル製 ラック棒点検用	個	20,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	2	B-①	資材価格	中継端子盤		面	10,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 600kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	9	B-①	資材価格	補機機側操作盤		面	12,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 800kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	10	B-①	資材価格	燃料移送ポンプ機側 操作盤		面	9,000,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 480kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	11	B-①	資材価格	雑用水・取水ポンプ機 側操作盤		面	10,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 560kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	12	B-①	資材価格	吸排気機側操作盤		面	9,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 700kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	16	A-①	資材価格	OAデスク	W800×D800×H720	卓	250,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 30kg/卓 製作期間 2か月