

建設資材価格調査報告リスト

令和7年度 管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-1	1	C-①	資材価格	セメント系固化材(超大口)	高有機質土用 パラ	t	20,500	R7.5	工事限定	使用予定 数量 4,289.2t
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	1	A-①	資材価格	ゴビマット平型(防草シート一体型)	193×193×55、 105kg/m2	m2	8,640	R7.6	岐阜県	アンカーピン 除く
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-2	2	A-①	資材価格	法肩ブロック	2.0型 1200×800× 200	個	18,700	R7.6	岐阜県	連結金具・ 止水パッキン 含む
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-3	3	A-①	資材価格	アイブロック	1998×450×350	個	12,800	R7.6	岐阜県	参考質量 269kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-3	4	A-①	資材価格	ディークガードⅡ	900×1200	個	15,400	R7.6	岐阜県	参考質量 329kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-3	5	A-①	資材価格	間知ブロック	300×300×350	個	820	R7.6	109地区	滑面 参考質量 35kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	1	A-①	資材価格	グリーンデコⅡ	350A型 1000×1000× 250	個	10,100	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 350kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	2	A-①	資材価格	なぎさ	基本型 950×950× 250	個	10,100	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 350kg/個 割付規格 1000× 1000×250
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	3	A-①	資材価格	ダイヤカット	V型A形 1980×998× 250	個	26,000	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 725kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	4	A-①	資材価格	大型覆土ブロック	基本型 1000×1000× 235	個	10,100	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 355kg/個

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	5	A-①	資材価格	ジオロック	C型350型 1000×1000 ×260	個	11,000	R7.6	岐阜県	連結金具 含まず 参考質量 362kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-4	6		資材価格	フェッセル	Gタイプ 基本A 1240× 990×320	個		R7.6		調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-5	1	C-①	資材価格	セメント系固化材(超大 口)	高有機質土用 パラ	t	20,500	R7.6	工事限定	予定数量 3468.8t
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-6	1	A-①	資材価格	階段ブロック	1:2.0用 L=1.0m	個	10,500	R7.6	岐阜県	連結タイプ 連結鉄筋 (SR235φ 13)含まず 現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	1.1	A-⑥	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 AN4 1500×1500	枚	61,200	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	1.2	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 AN4 1500×1500	枚	75,400	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し 穴アキス キン(φ 300)
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	2	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 AU4 1500×1480	枚	65,800	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	3	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 CLN4 1418× 1500	枚	76,800	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	4	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 BU2 1500×730	枚	38,200	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	5	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 BD2 1500×750	枚	33,600	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	6	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 DLU2 1418× 730	枚	52,200	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	7	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 標準スキン t=140 DRU2 1418× 730	枚	52,200	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	8	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 DRU2 1300× 730	枚	68,900	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	9	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 DRD2 1300× 750	枚	64,300	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	10	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 CN4 1200× 1500	枚	86,700	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	11	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 DU2 1200×730	枚	65,500	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	12	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 DLU2 850×730	枚	53,700	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	13	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 DLD2 850×750	枚	49,000	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	14	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 CRN4 850× 1500	枚	67,800	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	15	〃	資材価格	コンクリートスキン	テールアルメ 異形スキン t=140 DRU2 850×730	枚	53,700	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	16	A-④	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FAN(L)4 1000×1500	枚	95,800	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	17	〃	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FAU(L)4 1000×1480	枚	100,000	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	18	〃	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FBU(L)2 1000×730	枚	54,700	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	19	〃	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FBD(L)2 1000×750	枚	50,100	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	20	〃	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FAN(R)4 1000×1500	枚	95,800	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	21	〃	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FAU(R)4 1000×1480	枚	100,000	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	22	〃	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FBU(R)2 1000×730	枚	54,700	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	23	〃	資材価格	コーナースキン	テールアルメ t=140 FBD(R)2 1000×750	枚	50,100	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	24	A-③	資材価格	目地用スキン	テールアルメ t=140 T1AN2 200×1500	枚	88,400	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	25	〃	資材価格	目地用スキン	テールアルメ t=140 T1AU2 200×1480	枚	88,400	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	26	〃	資材価格	目地用スキン	テールアルメ ^て =140 T1BU1 200×730	枚	49,300	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	27	〃	資材価格	目地用スキン	テールアルメ ^て =140 T1BD2 200×750	枚	50,100	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	28	A-③	資材価格	補強材	高強度リ ^フ 付ストリップ [°] 4 ×60 SM490A L=4.0m メッキ付	本	7,680	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	29	〃	資材価格	補強材	高強度リ ^フ 付ストリップ [°] 4 ×60 SM490A L=4.5m メッキ付	本	8,640	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	30	〃	資材価格	補強材	高強度リ ^フ 付ストリップ [°] 4 ×60 SM490A L=5.0m メッキ付	本	9,600	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	31	〃	資材価格	補強材	高強度リ ^フ 付ストリップ [°] 4 ×60 SM490A L=6.0m メッキ付	本	11,500	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	32	A-①	資材価格	ボルトナット	M12×40 メッキ付	本	210	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	33	A-①	資材価格	ゴムプレート	20×75×600	枚	1,320	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	34	A-①	資材価格	透水防砂材	4×420	m	720	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	35	A-①	資材価格	端部調整金具	PL-250×250×3.2× 1500 メッキ付	本	26,200	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	36	A-①	資材価格	コンクリートアンカー	M12 L=90mm(角座金 付) メッキ付	本	1,230	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	37	A-①	資材価格	コネクティブストリップ [°]	6.0×60×428 メッキ付	個	700	R7.6	事務所管内	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	38	A-①	資材価格	Tチース [°]	φ200 シングル管	個	18,900	R7.6	管内統一	ねじ込み 式シingle ルプレスト 管用
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	39	A-①	資材価格	キャップ [°]	φ200 シングル管	個	6,050	R7.6	管内統一	ねじ込み 式シingle ルプレスト 管用
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-7	40	C-①	資材価格	購入土	堤体土、10,000m3以上	m3	5,160	R7.6	工事限定	予定使用 数量 11,000m3 締固め後

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-8	2		資材価格	購入モルタル	FCB工法 K3-10用 高炉セメントB種 1:3モルタル	m3		R7.6		Web建設 物価 予定数量 170.1m3 材料ロス 率8%
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-8	3	A-①	資材価格	起泡剤	FCB工法 K3-10用	kg	1,100	R7.6	管内統一	ジオハート 2相当品 予定数量 631.3kgm3 希釈水予 定数量 7.71t 材料ロス 率8%
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-9	1	C-①	資材価格	固化材	ドクトール同等品以上	t	21,500	R7.6	工事限定109地区	予定使用 数量 11,232t 現場車上 渡し 荷姿フレコ ン
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	1	B-①	資材価格	表示用モニタ	表示部D 24インチ 別添機器仕様書を参照	台	100,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 4kg/台 参考寸法 W537.8× H320.4× D53.6 製作期間 3か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	2	B-①	資材価格	デジタルチューナ	別添機器仕様書を参照	台	100,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 1.7kg/台 参考寸法 W430× H41.5× D179 製作期間 3か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	3	B-①	資材価格	画像回覧装置	別添機器仕様書を参照	台	1,800,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 2.5kg/台 参考寸法 W200× H85× D294 製作期間 4か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	4	B-①	資材価格	雨量情報表示装置	別添機器仕様書を参照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	5	B-①	資材価格	水位情報表示装置	別添機器仕様書を参照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	6	B-①	資材価格	WEB情報表示端末 (DiMAPS表示用)	別添機器仕様書を参 照	台	1,500,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	7	B-①	資材価格	排水機場情報表示装 置	別添機器仕様書を参 照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 5.4kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	8	B-①	資材価格	ダム情報表示装置	別添機器仕様書を参 照	台	4,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 5.4kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	9	B-①	資材価格	WEBコンテンツ表示端 末	別添機器仕様書を参 照	台	1,500,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 6kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	10	B-①	資材価格	情報表示コンテンツ生 成サーバ データ集 約部	別添機器仕様書を参 照	台	9,000,000	R7.6	工事限定	工場渡し 製作期間 6か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	防災情報課	木曽上- 防情-1	11	B-①	資材価格	操作機	別添機器仕様書を参照	台	1,500,000	R7.6	工事限定	工場渡し 参考質量 5.4kg/台 参考寸法 W384× H100× D308 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	1	B-②	資材価格	ラック式開閉装置	電動、150kN、2本吊り、 ラック棒カバー、架台、取付 材料含む	台	6,370,000	R7.7	工事限定	工場渡し 参考質量 3260kg/台 製作期間 5か月 ポテンショ 発信器・ R/I変換器 含む
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	2	A-②	資材価格	ラック棒	SUS304、L=7050、 150kN用、継手材料含 む	本	1,870,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 560kg/本 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	3	A-②	資材価格	吊り金具	SCS13、150kN用	個	201,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 30kg/個 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	4	No.1に含む	資材価格	ラック式開閉装置	電動、75kN、2本吊り、ラッ ク棒カバー、架台、取付材 料含む	台	4,400,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 1980kg/台 製作期間 5か月 ポテンショ 発信器・ R/I変換器 含む

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	5	No.2に含む	資材価格	ラック棒	SUS304、L=7140、75kN 用、継手材料含む	本	1,230,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 290kg/本 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	6	No.3に含む	資材価格	吊り金具	SCS13、75kN用	個	112,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 10kg/個 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	7	A-①	資材価格	中間振止金具	SUS304、1本吊り、 L=1,200、20kN用、取付 材料含む	個	200,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 9kg/個 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	8	No.2に含む	資材価格	ラック棒	SUS304、L=7300、20kN 用、継手材料含む	本	753,000	R7.7	管内統一	工場渡し 参考質量 130kg/本 製作期間 5か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	9	B-②	資材価格	機側操作盤	鋼製屋内閉鎖自立形 2門用	面	4,800,000	R7.7	工事限定	工場渡し 参考質量 240kg/面 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	11	A-①	資材価格	水密ゴム	合成ゴム P形 4フッ化エチ レン樹脂貼付	kg	14,800	R7.7	管内統一	現着 製作期間 3か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	12	A-①	資材価格	ラフテレーンクレーン 賃料	80t吊 オペ付き 燃料、油 脂類含む	日	176,000	R7.7	管内統一	賃貸業者 置場渡し、 置場戻し 長期割引 なし
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	13	B-②	資材価格	ラックピニオン軸	駆動側	個	163,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 4か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	14	〃	資材価格	ラックピニオン軸	従動側	個	130,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 4か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備 考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	15	B-④	資材価格	ベアリング	6212ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	16	〃	資材価格	ベアリング	6306ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	17	〃	資材価格	ベアリング	6206ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	18	〃	資材価格	ベアリング	62/28ZZ	個	850	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	19	〃	資材価格	ベアリング	62/22ZZ	個	850	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	20	〃	資材価格	ベアリング	6205ZZ	個	1,200	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	21	〃	資材価格	ベアリング	6004ZZ	個	600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	22	〃	資材価格	ベアリング	6005ZZ	個	600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	23	〃	資材価格	ベアリング	6006ZZ	個	600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	24	B-①	資材価格	トルクリミッター		個	50,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 4か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	25	B-①	資材価格	電磁ブレーキ	MNB10K 90V,DFS220 付	個	126,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	26	B-①	資材価格	多板クラッチ	OS255	個	180,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 6か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	27	B-①	資材価格	チェーンカップリング ケース		個	21,600	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	28	B-①	資材価格	リング		個	360	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	29	B-①	資材価格	リミットスイッチ		個	15,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	30	B-①	資材価格	ハンドルグリップ		個	360	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	31	B-②	資材価格	取っ手	赤玉 (M10)	個	250	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	32	〃	資材価格	取っ手	赤玉 (M8)	個	250	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-3	33	B-①	資材価格	点検窓	アクリル製 ラック棒点検用	個	20,000	R7.7	工事限定	現着 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-10	2	A-③	資材価格	ジオセルマットレス	Sタイプ、256×228、 150SP-6(H150× W1536×L6840)	m2	6,430	R7.7	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-10	3	〃	資材価格	ジオセルマットレス	Sタイプ、256×228、 150SP-7(H150× W1792×L6840)	m2	6,070	R7.7	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-10	4	〃	資材価格	ジオセルマットレス	Sタイプ、256×228、 150SP-8(H150× W2048×L6840)	m2	6,020	R7.7	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-10	5	〃	資材価格	ジオセルマットレス	Sタイプ、256×228、 150SP(H150×W2560 ×L6840)	m2	5,970	R7.7	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-10	6	A-①	資材価格	吸出防止材	長繊維不織布 (t=2mm)、トレップTT-200 同等品	m2	570	R7.7	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-10	7	A-①	資材価格	樹脂アンカーピン	□20×300	本	180	R7.7	管内統一	現場車上 渡し
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-10	8	A-①	資材価格	セル接続材	セルジョイント	セット	290	R7.7	管内統一	現場車上 渡し

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	2	B-①	資材価格	中継端子盤		面	10,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 600kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	9	B-①	資材価格	補機機側操作盤		面	12,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 800kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	10	B-①	資材価格	燃料移送ポンプ機側 操作盤		面	9,000,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 480kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	11	B-①	資材価格	雑用水・取水ポンプ機 側操作盤		面	10,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 560kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	12	B-①	資材価格	吸排気機側操作盤		面	9,600,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 700kg/面 製作期間 13か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-4	16	A-①	資材価格	OAデスク	W800×D800×H720	卓	250,000	R7.8	工事限定	工場渡し 参考質量 30kg/卓 製作期間 2か月
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	1	A-①	資材価格	鋳鋼品	SCM440	kg	760	R8.1	工事限定	工場渡し 鋳放し単 価
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	2	B-①	資材価格	電動機	3.7kW	台	1,720,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 120kg/台

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	3	B-①	資材価格	電動・手動切換装置	3.7kW用	台	1,420,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 70kg/台 極数:6 電圧・周波 数: 220V/60H z
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	4	B-①	資材価格	電動油圧押上式制動 機	定格制動トルク66N・m	台	2,210,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 100kg/台
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	5	B-①	資材価格	平行軸減速機	i=1/400,1/80 定格伝 達動力 3.99kW	台	7,800,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 1200kg/台
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	6	B-①	資材価格	遠心ブレーキ	制動トルク 48N・m以上	台	4,600,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 300kg/台
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	7	B-①	資材価格	ワイヤロープ	φ25 IWRC6×WS(36) B種メッキ 39m ソケット、ピ ン、プレテンション加工含む	本	2,950,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 120kg/本

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	8	B-①	資材価格	開度計	軸直結式 片軸式	台	1,550,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 50kg/台 1針式 リミットス イッチなし、シンク ロ発信機1 個付き
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	9	B-①	資材価格	制限開閉器	ディスク式	台	1,240,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 40kg/台 リミットス イッチ6個
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	10	B-①	資材価格	過負荷及びロープ弛 み検出装置	公称荷重8ton	台	475,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 53.4kg/台
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	11	B-①	資材価格	給油ポンプ	タンク容量6リットル	台	127,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 20kg/台
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	12	B-①	資材価格	グリスパック	16kg缶収納	個	162,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 16kg/個
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	13	B-①	資材価格	スクリージャッキ	呼び能力 50kN 手動式	台	855,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 20kg/台

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	14	B-①	資材価格	機側操作盤	屋外閉鎖自立形 1門 用 3.7kW	面	3,000,000	R8.1	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 250kg/面
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-5	15	A-①	資材価格	オイルレスメタル	φ 60-50 #500	個	16,500	R8.1	工事限定	部品費
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-14	1	A-②	資材価格	大型張ブロック	A形 997×997×150	個	10,400	R8.1	愛知県	連結金具 含まず
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-14	2	〃	資材価格	大型張ブロック	B形 997×497×150	個	5,200	R8.1	愛知県	連結金具 含まず
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-10	1	A-①	資材価格	笠コンフレーム	700×500×2000 型枠 有 IV型対応	個	76900	R8.2	事務所管内	参考中詰 めコンクリ ート量:0.53m 3
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-10	2	A-①	資材価格	フレックス笠コンブロック	700×500×2400 型枠 有 IV型対応	個	89000	R8.2	事務所管内	参考中詰 めコンクリ ート量: 0.573m3
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-10	3	A-①	資材価格	笠コンブロック	700×500×1600 型枠 有 IV型対応	個	39300	R8.2	事務所管内	参考中詰 めコンクリ ート量:0.4m3
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	1	A-①	資材価格	スタータモータASSY		式	5600000	R8.2	工事限定	機器単体 品(工場渡 し) 参考質量 50kg/式
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	2	A-①	資材価格	キーワッシャー	3005305	個	7000	R8.2	工事限定	工場渡し 部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	3	A-⑦	資材価格	ノズルフィルタ	RSEN-2016	個	18000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	4	〃	資材価格	ヒューズ	GFK-5A	個	1000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	5	〃	資材価格	ヒューズ	GFK-1A	個	1000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	6	〃	資材価格	換気ファン(DC24V)	80角換気ファン	個	33000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	7	〃	資材価格	PLC CPUユニット	R04CPU	個	348000	R8.2	工事限定	部品

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	8	〃	資材価格	PLC ベース(8スロット)	R38B	個	73000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	9	〃	資材価格	PLC 電源ユニット	R63P	個	85000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	10	〃	資材価格	PLC DC入力ユニット (32)	RX41C4	個	80000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	11	〃	資材価格	PLC トランジスタ出力 ユニット(32)	RY41NT2P	個	80000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	12	〃	資材価格	PLC アナログ入力ユ ニット(8)	R60ADV8	個	290000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	13	〃	資材価格	PLC ブランクカバー	RG60	個	5000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	14	〃	資材価格	PLC用メモリカード	汎用SDカード	個	27000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	15	〃	資材価格	コネクタ端子台変換ユ ニット	FA-TB32XY	個	9000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	16	〃	資材価格	入力ユニット接続ケー ブル	FA-CBL10FMVE	個	9000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	17	〃	資材価格	I/Oリレーターミナル (出力用)	G7TC-OC16	個	80000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	18	〃	資材価格	出力ユニット接続ケー ブル	XW2Z-RO150C-125- MN	個	14000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	19	〃	資材価格	熱電対温度変換器	MS3701 (メイン用)	個	137000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	20	〃	資材価格	熱電対温度変換器	MS3701 (バックアップ用)	個	137000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	21	〃	資材価格	パルス信号変換器	MS3708 (メイン用)	個	139000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	22	〃	資材価格	パルス信号変換器	MS3708 (バックアップ用)	個	139000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	23	〃	資材価格	測温抵抗体温度変換 器	MS3702	個	132000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	24	〃	資材価格	直流信号変換器	MS3704	個	106000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	25	〃	資材価格	ディストリビュータ	MS3707	個	117000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	26	〃	資材価格	警報設定器	AS4V-S25-R	個	145000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	27	〃	資材価格	警報設定器	AS4V-S15-R	個	145000	R8.2	工事限定	部品

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	28	〃	資材価格	タイマー(フルマルチ)	H3CR-A8	個	13000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	29	〃	資材価格	タイマー(フルマルチ)	H3CR-A	個	13000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	30	〃	資材価格	タイマー	H3Y-2	個	10000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	31	〃	資材価格	タイマー(マルチ)	H3YN-2	個	11000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	32	〃	資材価格	デバイス付端子台	TSD-58D20A	個	194000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	33	A-⑦	資材価格	Ngガバナー	9905-181	個	900000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	34	〃	資材価格	Nfガバナー	9905-181	個	900000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	35	〃	資材価格	DRUユニット	8272-683	個	769000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	36	〃	資材価格	直流電流計	DVF-11F 30A	個	17300	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	37	〃	資材価格	直流電圧計	DVF-11F 50V	個	17300	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	38	〃	資材価格	分流器	S-10A 60mV 30A	個	10100	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	39	〃	資材価格	速断ヒューズ	QAS25-30	個	3400	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	40	〃	資材価格	警報ヒューズ	P413	個	600	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	41	〃	資材価格	電解コンデンサー	50WV 10000 μ F	個	54000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	42	〃	資材価格	ガラス管ヒューズ	GF-1A	個	200	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	43	〃	資材価格	補助継電器	HJ4 AC200V/220V	個	1500	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	44	〃	資材価格	補助継電器	HJ4 DC24V	個	1700	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	45	〃	資材価格	補助継電器	LY2 DC24V	個	2000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	46	〃	資材価格	電磁接触器	MD-350 DC24V	個	185000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	47	〃	資材価格	補助継電器	SD-N21 DC24V	個	8600	R8.2	工事限定	部品

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価 格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	48	〃	資材価格	サイリスタ制御回路	SP-174C-4	個	216000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	49	〃	資材価格	サージアブソーバ	SP-201-30L	個	72000	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	50	〃	資材価格	警報ヒューズ	UP300 30A	個	3300	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	51	〃	資材価格	スペースヒータ	SH1100NT	個	18400	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	52	〃	資材価格	温度調節計	PXV4NAY2-1A500	個	47300	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	53	〃	資材価格	測温体	E52-P6DY 2M	個	33500	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	54	〃	資材価格	低電圧継電器	VRT-6F-0A00	個	64800	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	管理課	木曽上- 管-13	55	〃	資材価格	限時継電器	H3CR-A AC24～ 48V/DC12～48V	個	8900	R8.2	工事限定	部品
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-16	3	A-②	資材価格	笠コンフレーム	高さ500×幅700×長さ 2000 25H対応 底型枠 含まず	個	61,500	R8.2	岐阜県	参考質 量:410kg/ 個 参考中詰コ ンクリート量: 0.53m3
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-16	4	〃	資材価格	フレックス笠コンクリー ト	高さ500×幅700×長さ 2700 25H対応 底型枠 含まず	個	79,600	R8.2	岐阜県	参考質 量:740kg/ 個 参考中詰コ ンクリート量: 0.62m3
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-16	5		資材価格	ハットブロック	高さ500×幅700×長さ 2700 25H対応 底型枠 含まず	個		R8.2		調査中止
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-16	6	No.3に含む	資材価格	笠コンクリートブロック	高さ500×幅700×長さ 1600 25H対応 底型枠 含まず	個	39,400	R8.2	岐阜県	参考質 量:385.3kg /個 参考中詰コ ンクリート量: 0.4m3

県名	調査依頼 事務所名	担当課	依頼 番号	資材 番号	調査区分	資材価格or工事費	品 名	規 格	単位	価格	報告月	単価適用 地域	備考
岐阜	木曽川上流河川事務所	工務課	木曽上- 工-17	1	C-①	資材価格	購入土	堤体土 超大口単価	m3	5320	R8.2	工事限定	締固め後 取引数量 13,800m3