
建設資材価格調査報告リスト
令和７年度　管内建設資材価格・設計労務単価調査業務

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 1 Ｂ－② 資材価格

生コンクリート（潮見
単価）

30－12－25（高炉）
W/C=55%以下
高性能AE減水剤入り m3 27,200 R7.7 125地区

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 2 〃 資材価格

生コンクリート（潮見
単価）

30－12－40（高炉）
W/C=55%以下
高性能AE減水剤入り m3 27,200 R7.7 125地区

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 3 Ｂ－② 資材価格

生コンクリート（飯地
単価）

30－12－25（高炉）
W/C=55%以下
高性能AE減水剤入り m3 28,750 R7.7 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 4 〃 資材価格

生コンクリート（飯地
単価）

30－12－40（高炉）
W/C=55%以下
高性能AE減水剤入り m3 28,750 R7.7 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 5 〃 資材価格

生コンクリート（飯地
単価）

24－12－25（高炉）
W/C=55%以下 m3 27,150 R7.7 工事限定

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 6 Ａ－② 資材価格 グラウンドアンカー

F360TA同等品以上
L=13.0m 工場組立　ｱﾝ
ｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付属
品1式含む 本 972,000 R7.7 工事限定

現場車上
渡し
緊張余長
含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 7 〃 資材価格 グラウンドアンカー

F310TA同等品以上
L=12.5m 工場組立　ｱﾝ
ｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付属
品1式含む 本 885,000 R7.7 工事限定

現場車上
渡し
緊張余長
含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 8 〃 資材価格 グラウンドアンカー

F310TA同等品以上
L=13.0m 工場組立　ｱﾝ
ｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付属
品1式含む 本 896,000 R7.7 工事限定

現場車上
渡し
緊張余長
含む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 9 Ａ－① 資材価格 PC鋼棒

B種2号φ36
SBPR930/1180
L=12000 ねじ切り加
工･定着具B含む 本 58,334 R7.7 工事限定

現場車上
渡し
シースは
含まない

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 10 Ａ－② 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼(ねじ節鉄筋) SD490 D51 t 146,000 R7.7 岐阜県

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 11 〃 資材価格

鉄筋コンクリート用棒
鋼(ねじ節鉄筋)

SD490 D51(エポキシ樹
脂鉄筋) t 202,000 R7.7 工事限定

現場車上
渡し

単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分



単価適用
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番号
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-2 12 Ａ－① 資材価格 ベッセルバケット賃料

6m3級
長期割引無し 台・日 6,000 R7.7 管内統一

賃貸業者
置き場渡
し、置き場
戻し
1台・1日当
りの単価
整備費は
含まない
最寄りの
基地点：愛
知県瀬戸
市
長期割引
設定なし
最低保証
期間（10日
間）

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 1 Ａ－③ 資材価格 芯材

SD345 D38 L=1.35m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 10,900 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 2 〃 資材価格 芯材

SD345 D38 L=1.85m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 15,000 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 3 〃 資材価格 芯材

SD345 D38 L=2.00m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 16,200 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 4 〃 資材価格 芯材

SD345 D38 L=2.35m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 19,000 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名
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資材
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 5 〃 資材価格 芯材

SD345 D38 L=2.85m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 23,100 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 6 〃 資材価格 芯材

SD345 D38 L=3.00m
亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 本 24,300 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 7 Ａ－① 資材価格 継手

D38用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 組 21,100 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 8 Ａ－① 資材価格 スペーサー

D38用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 個 1,480 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 9 Ａ－① 資材価格 ツバ材

D38用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 個 1,310 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 10 Ａ－① 資材価格 定着ナット

D38用 亜鉛ﾒｯｷ
EPﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ用同等品
以上 個 5,300 R8.1 管内統一

現場車上
渡し
EPルート
パイル工
法

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 11 Ａ－① 資材価格 壁面材

BH626同等品以上
B1000×H1000×
2400/2800 個 132,000 R8.1 岐阜県

バランス工
法
参考質量
990kg/個

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 12 資材価格 受圧板

660×660×55
MK受圧板SQ60KN同
等品以上 枚 R8.1

建設物価
P381

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-3 13 資材価格 受圧板

1000×1000×35
MK受圧板SQ130KN同
等品以上 枚 R8.1

建設物価
P381



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-4 9 Ａ－② 資材価格 グラウンドアンカー

L=15.0m 工場組立
Td=283KN/本
KTBｱﾝｶｰ K5-3H同等
品以上 本 88,800 R8.1 工事限定

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップ等
含む
PC鋼材余
長1.5m含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-4 10 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=12.5m 工場組立
Td=283KN/本
KTBｱﾝｶｰ K5-3H同等
品以上 本 82,000 R8.1 工事限定

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップ等
含む
PC鋼材余
長1.5m含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-4 11 Ａ－② 資材価格 角座金

150×150×19（めっき
付き） 枚 2,700 R8.1 管内統一 現着単価

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-4 12 〃 資材価格 角座金

150×150×16（めっき
付き） 枚 2,340 R8.1 管内統一 現着単価

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 1 Ｂ－⑤ 資材価格 貯水位（主）計測装置 PLC 台 1,400,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 2 〃 資材価格 貯水位（副）計測装置 PLC 台 1,400,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 3 〃 資材価格

左岸水位（主）計測装
置 PLC 台 1,400,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 4 〃 資材価格

左岸水位（副）計測装
置 PLC 台 1,400,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 5 Ｂ－① 資材価格 水位伝送装置 組 2,200,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 6 Ｂ－③ 資材価格

メディアコンバータ
（MC） 台 61,200 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 7 Ｂ－① 資材価格 中継端子盤 台 2,150,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 8 №1に含む 資材価格 入出力装置 PLC 台 4,400,000 R7.12 工事限定 工場渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 9 Ｂ－④ 資材価格 放流操作装置１ FA-PC 台 24,700,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 10 №9に含む 資材価格 放流操作装置２ FA-PC 台 24,700,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 11 №9に含む 資材価格 放流操作装置３ FA-PC 台 24,700,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 12 №1に含む 資材価格 遠方手動操作装置

PLC・手動操作卓×2、
FA-PC、非常停止SW
ボックス 組 48,000,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 13 №1に含む 資材価格 情報入力・提供装置 FA-PC、PLC 組 22,000,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 14 №6に含む 資材価格 ファイアウォール 台 2,000,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 15 №6に含む 資材価格 制御系LAN 台 150,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 16 №6に含む 資材価格 FL-net用HUB 台 150,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 17 資材価格 情報系LAN 台 R7.12 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 18 資材価格 L2-SW 台 R7.12 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 19 Ｂ－① 資材価格

無停電電源装置
（UPS） 台 2,300,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 20 №9に含む 資材価格 表示装置 FA-PC 台 3,000,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 21 №9に含む 資材価格 訓練装置 OA-PC 台 7,500,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 22 Ｂ－① 資材価格 警報盤 台 1,950,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 23 №1に含む 資材価格 プロトコル変換装置 PLC 台 1,200,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 24 №1に含む 資材価格 CDT伝送装置1 台 1,500,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 25 №1に含む 資材価格 CDT伝送装置2 台 1,500,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 26 №1に含む 資材価格 CDT伝送装置3  台 1,500,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 27 Ｂ－③ 資材価格 分波器 台 350,000 R7.12 工事限定 工場渡し



単価適用
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岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 28 〃 資材価格 回線切替機 台 600,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 29 Ｂ－① 資材価格 時計装置 台 1,000,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 30 Ｂ－① 資材価格 カラーレーザプリンタ 台 750,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 31 Ａ－② 資材価格 機器収容架１ 架 2,850,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 32 〃 資材価格 機器収容架２ 架 2,850,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 33 Ｂ－④ 資材価格 ダム情報表示モニタ１ 台 929,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 34 〃 資材価格 ダム情報表示モニタ２ 台 824,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 35 〃 資材価格 テレビ 台 960,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 36 〃 資材価格 映像分配器 台 150,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 37 〃 資材価格 HDMI延長器 組 150,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 38 〃 資材価格 エンコーダ・デコーダ 組 950,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 39 〃 資材価格

KVMコンソールドロ
ワー（4 SW付） 台 560,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 40 №27に含む 資材価格 接点伝送装置 台 800,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 41 Ａ－③ 資材価格

大型表示モニタ用壁
寄自立架台 台 180,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 42 〃 資材価格

大型表示モニタ壁掛
架台 台 80,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 43 〃 資材価格 デスク1 台 220,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 44 〃 資材価格 デスク2 台 180,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 45 〃 資材価格 サーバデスク 台 380,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 46 〃 資材価格 オフィスチェア 台 75,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 47 №9に含む 資材価格

【予備機】放流操作装
置 FA-PC 台 2,800,000 R7.12 工事限定 工場渡し



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 48 №9に含む 資材価格

【予備機】情報入力・
提供装置(PC部) FA-PC 台 2,400,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 49 №9に含む 資材価格

【予備機】情報入力・
提供装置(PLC部) PLC 台 2,200,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 50 資材価格 【予備機】入出力装置 PLC 台 R7.12 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 51 №1に含む 資材価格

【予備機】遠方手動操
作装置 PLC 台 2,400,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 52 資材価格 【予備機】表示装置 FA-PC 台 R7.12 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 53 資材価格 【予備機】時計装置 タイムサーバ 台 R7.12 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 54 №9に含む 資材価格

【予備品】液晶ディス
プレイ FA-PC用 台 60,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 55 資材価格

【予備品】メディアコン
バータ（MC） 受変電室棟用 台 R7.12 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 56 資材価格

【予備品】メディアコン
バータ（MC） PLC用 台 R7.12 調査中止

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 57 №1に含む 資材価格

【予備品】FL-net通信
部 PLC用 台 160,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 58 №1に含む 資材価格

【予備品】シリアル通
信部 PLC用 台 130,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工務第二課
新丸-工
二-4 59 №1に含む 資材価格

【予備品】接点信号入
出力部 PLC用 台 80,000 R7.12 工事限定 工場渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 1 Ａ－⑦ 資材価格 グラウンドアンカー

L=33.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 486,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 2 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=34.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 497,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 3 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=36.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 509,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 4 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=36.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 513,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 5 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=37.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 521,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 6 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=38.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 529,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 7 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=39.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 533,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 8 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=39.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 537,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 9 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=40.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 541,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 10 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=40.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 545,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 11 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=41.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 549,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 12 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=41.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 552,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 13 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=42.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 556,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 14 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=42.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 560,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 15 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=43.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 564,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 16 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=43.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 568,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 17 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=44.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 572,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 18 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=44.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 576,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 19 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=45.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 580,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 20 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=46.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 588,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 21 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=46.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 592,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 22 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=47.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 596,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 23 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=47.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 600,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 24 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=48.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 604,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 25 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=48.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 608,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 26 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=49.0m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 611,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 27 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=49.5m 工場組立
Td=942.2kN/本
F170UA同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 615,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 28 Ａ－③ 資材価格 グラウンドアンカー

L=9.5m 工場組立
Td=152.5kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 87,200 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 29 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=10.5m 工場組立
Td=152.5kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 88,800 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 30 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=12.0m 工場組立
Td=152.5kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 91,200 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 31 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=13.5m 工場組立
Td=152.5kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 93,600 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 32 Ａ－③ 資材価格 グラウンドアンカー

L=7.0m 工場組立
Td=78.4kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 83,100 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 33 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=7.5m 工場組立
Td=78.4kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 83,900 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 34 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=8.5m 工場組立
Td=78.4kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 85,500 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 35 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=9.0m 工場組立
Td=78.4kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 86,400 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 36 〃 資材価格 グラウンドアンカー

L=9.5m 工場組立
Td=78.4kN/本 F20UA
同等品以上
ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ,その他付
属品1式含む 本 87,200 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
本体付属
品および
ヘッド
キャップま
で全ての
材料費を
含む
PC鋼材緊
張余長含
む

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 37 Ａ－② 資材価格 鋼製受圧板

KIT受圧板KIT29S-
1100-C同等品以上 枚 670,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 38 〃 資材価格 鋼製受圧板

KIT受圧板KIT16S-
230-C同等品以上 枚 205,000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-6 39 Ａ－① 資材価格 ざぶとん枠

29S-625 F170UA用同
等品以上 基 43,400 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
枠内モル
タル吹付
単価を含
まず
厚み10cm



単価適用
地域 備考資材価格or工事費 品　　名 規　　格 単位 価格 報告月県名

調査依頼
事務所名 担当課

依頼
番号

資材
番号 調査区分

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 1 Ａ－① 資材価格 鋼製枠(ユニット)

H600×L1200  6分勾
配用
UC-60P同等品以上 set 12,500 R8.2 管内統一

ﾕﾆｯﾄｷｬｯ
ﾌﾟ、背筋等
の付属品
を含む
現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 2 Ａ－① 資材価格 層厚管理材

SP-70E×BS 1×50同
等品以上 m2 360 R8.2 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 3 Ａ－① 資材価格

補強拘束ﾈｯﾄ付植生
ｼｰﾄ

W=2000
SG-MTG×GR25同等
品以上 m 1,490 R8.2 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 4 Ａ－① 資材価格 壁面強化材 UC-20同等品以上 m2 1,250 R8.2 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 5 資材価格 連結金具 set R8.2

新丸-工事
-5(№17)に
あり

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 6 Ａ－① 資材価格 固定ピン D10×200 本 130 R8.2 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 7 Ａ－① 資材価格 ｱﾝｶｰﾌｯｸ D13×273 本 1,950 R8.2 管内統一

現場車上
渡し

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-7 8 資材価格 T字継手

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ
150用 個 R8.2

越美-工-
3(№18)に
あり

岐阜 新丸山ダム工事事務所　 工事課
新丸-工
事-12 1 Ａ－① 資材価格 タイロッド

NHT690φ36 L=9.46m
4本継 組 167000 R8.2 管内統一

現場車上
渡し
ﾅｯﾄ,ﾀｰﾝ
ﾊﾞｯｸﾙ,ｼﾞｮ
ｲﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ・
ﾋﾟﾝ・座金・
ﾅｯﾄ,定着ﾌﾟ
ﾚｰﾄ含む


