
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 三重-情-10

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

01 通信鉄塔撤去【歩掛】 参考資料を参照 基 1 歩掛表-1

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 三重河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

鉄骨工 人 50.080

とび工 人 38.580

普通作業員 人 18.440

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

70t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 7.000

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 基 0.140

歩掛表－1　通信鉄塔撤去【歩掛】
参考資料を参照

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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