
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-13

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

69 箱桁内部管路材設置【歩掛】 250A　さや管FEP50×6条 支持金具取付含む m 146 歩掛表-1

70 伸縮可とう管設置【歩掛】 250A用 A1端部 L=3050 支持金具取付含む 箇所 1 歩掛表-2

71 伸縮可とう管設置【歩掛】 250A用 P2端部 L=3350 支持金具取付含む 箇所 1 歩掛表-3

79 排水管（露出配管）【歩掛】 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300　ｼﾝｸﾞﾙ　無孔管 m 80 歩掛表-4

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 22.740 ●

特殊作業員 人 90.890 ●

普通作業員 人 56.849 ●

諸雑費1 ％ 45.000

日当り施工量 m 4.400

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.500 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 1.000

歩掛表－1　箱桁内部管路材設置【歩掛】
250A　さや管FEP50×6条 支持金具取付含む

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具、消耗材料、現場内小運搬等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　伸縮可とう管設置【歩掛】
250A用 A1端部 L=3050 支持金具取付含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.000 ●

特殊作業員 人 4.000 ●

普通作業員 人 2.500 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 箇所 1.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.500 ●

普通作業員 人 5.000 ●

諸雑費1 ％ 65.000

日当り施工量 m 40.000

歩掛表－3　伸縮可とう管設置【歩掛】
250A用 P2端部 L=3350 支持金具取付含む

1箇所当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、組立工具、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4　排水管（露出配管）【歩掛】
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300　ｼﾝｸﾞﾙ　無孔管

100m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具、番線、固定ピン、エルボ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
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