
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工一-07

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

05 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】 A型 本 60 歩掛表-1

06 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】 B-1型 本 60 歩掛表-2

07 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】 B-2型 本 60 歩掛表-3

08 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】 C-1型 本 60 歩掛表-4

09 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】 C-2型 本 60 歩掛表-5

10 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄすべり止め設置【歩掛】 A型 本 100 歩掛表-6

11 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横枠設置【歩掛】 A型B型一体型 本 50 歩掛表-7

業務名称 令和６年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.700

特殊作業員 人 7.410

普通作業員 人 14.810

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 27.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.700

特殊作業員 人 7.410

普通作業員 人 14.810

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 27.000

歩掛表－1　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】
A型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－2　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】
B-1型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.700

特殊作業員 人 7.410

普通作業員 人 14.810

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 27.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.700

特殊作業員 人 7.410

普通作業員 人 14.810

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 27.000

歩掛表－3　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】
B-2型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】
C-1型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 3.700

特殊作業員 人 7.410

普通作業員 人 14.810

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 3.700

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 27.000

名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.940

特殊作業員 人 5.880

普通作業員 人 11.760

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.940

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 34.000

歩掛表－5　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦枠設置【歩掛】
C-2型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄすべり止め設置【歩掛】
A型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 2.940

特殊作業員 人 5.880

普通作業員 人 11.760

ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ
型）賃料

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 (~排2014･低騒含) 日 2.940

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 本 34.000

歩掛表－7　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横枠設置【歩掛】
A型B型一体型

100本当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
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