
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 浜松-工二-10

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

37 鋼製山留材設置【歩掛】 ｽﾁﾌﾅｰｼﾞｬｯｷ、ﾌﾞﾙﾏﾝ設置含む ｔ 60.93 歩掛表-1

38 鋼製山留材撤去【歩掛】 ｽﾁﾌﾅｰｼﾞｬｯｷ、ﾌﾞﾙﾏﾝ設置含む ｔ 60.93 歩掛表-2

39 水槽設置・撤去【歩掛】 20m3 基 14 歩掛表-3

40 水槽設置・撤去【歩掛】 16m3 基 4 歩掛表-4

41 水槽設置・撤去【歩掛】 12m3 基 4 歩掛表-5

42 水槽設置・撤去【歩掛】 10m3 基 4 歩掛表-6

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査

業務名称 令和６年度　単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務

事務所名 浜松河川国道事務所

工事件名 -



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.290 ●

橋りょう特殊工 人 3.540 ●

普通作業員 人 1.180 ●

諸雑費1 ％ 88.000

日当り施工量 ｔ 5.540

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.230 ●

橋りょう特殊工 人 2.760 ●

普通作業員 人 0.920 ●

諸雑費1 ％ 29.000

日当り施工量 ｔ 7.620

［条件］
1.諸雑費1は、工具類、軌条設備、フォークリフト等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　鋼製山留材撤去【歩掛】
ｽﾁﾌﾅｰｼﾞｬｯｷ、ﾌﾞﾙﾏﾝ設置含む

10ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、工具類、フォークリフト等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－1　鋼製山留材設置【歩掛】
ｽﾁﾌﾅｰｼﾞｬｯｷ、ﾌﾞﾙﾏﾝ設置含む

10ｔ当り
諸　雑　費
1　　2　　3



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.460 ●

橋りょう特殊工 人 2.790 ●

普通作業員 人 0.930 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 基 2.200

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.450 ●

橋りょう特殊工 人 3.150 ●

普通作業員 人 1.350 ●

諸雑費1 ％ 6.000

日当り施工量 基 2.200

　乗じた金額を上限として計上する。

2.電動台車、車輪賃料は別途計上する。

歩掛表－4　水槽設置・撤去【歩掛】
16m3

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊具、サクションホース、レバーブロック、ポンプ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3　水槽設置・撤去【歩掛】
20m3

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊具、サクションホース、レバーブロック、ポンプ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を



名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.130 ●

橋りょう特殊工 人 1.880 ●

普通作業員 人 0.380 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 基 8.000

名称 規格 単位 数量 摘要

橋りょう世話役 人 0.080 ●

橋りょう特殊工 人 0.980 ●

普通作業員 人 0.380 ●

諸雑費1 ％ 5.000

日当り施工量 基 13.300

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6　水槽設置・撤去【歩掛】
10m3

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊具、サクションホース、レバーブロック、ポンプ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

　乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5　水槽設置・撤去【歩掛】
12m3

1基当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、吊具、サクションホース、レバーブロック、ポンプ、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を
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